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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO n.° 3-1-99539-_____-______ 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-99539 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - 
JUNTOS AVANZAMOS 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

1.094.895.907  

CARGO 

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante 
Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el 
certificado expedido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Fiduciaria  La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad 
de servicios financieros constituida por Escritura Pública 
n.° 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la 
Notaría 33 del Círculo de Bogotá D.C.,   transformada   en   
sociedad   anónima mediante Escritura Pública n.° 462 del 
24 de enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Círculo 
de Bogotá D.C. Fiduprevisora S.A, actúa única y 
exclusivamente como vocera y administradora del del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - 
JUNTOS AVANZAMOS 

NOMBRE _________________________________ 

NIT _________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL _________________________________ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA _________________________________ 

 

DEFINICIONES: 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para señalar el 
inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las 
cláusulas del contrato así se haya pactado. 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y el balance final del 
contrato, en el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del mismo, de la 
funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el contrato; así como de los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así 
como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo. 
 
ANEXO TÉCNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, 
jurídicas, ambientales y sociales, que deberán ser consideradas por el Contratista Consultor, durante 
la ejecución del contrato de consultoría. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la 
cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto 
contractual. El Anexo Técnico será remitido por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de 
ENTerritorio. 
 
AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACIÓN: Es la comunicación escrita, mediante la cual se pone en 
conocimiento de la compañía aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecución defectuosa, 
no ejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) y soportes del 
mismo, con la descripción del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en 
las condiciones generales de la póliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logró dirimir o superar 
en dicha etapa, en tal situación, la Contratante hará uso de los mecanismos establecidos con el fin 
de velar por la ejecución correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instrucción del 
Fideicomitente. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza 
el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal 
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, 
y con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación 
para asumir el compromiso contractual. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la 
apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado 
dentro de su oferta económica y aceptada por el Contratante previa instrucción del Fideicomitente, 
y que consta dentro del acta de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. 
como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito de ejecución del Contrato. 
 
COMITÉ FIDUCIARIO: Está conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma 
quienes tendrán derecho a voz y voto en el mismo: 
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Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuración de Proyectos 
de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaría 
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborará las actas, citará a las 
sesiones del comité, verificará el quórum y participará en las sesiones de Comité con voz, pero sin 
voto. 
 
CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, 
identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – 
FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora. 
 
CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del 
objeto contractual. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un 
negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o más bienes 
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del contrato de fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuración 
de proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su 
Comité Fiduciario. 
 
DOCUMENTO DE PLANEACIÓN: Es el memorando o documento de contratación mediante el cual el 
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebración o a la materialización de la 
contratación derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. El Documento de Planeación, incluye el Anexo Técnico. 
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ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad pública o privada, la cual recibe y hace 
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversión por el 
Contratista interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto 
ante las entidades respectivas de los ciclos de validación para la financiación en la fase de inversión. 
 
EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinación de 
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las 
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para 
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier 
evento de fuerza mayor. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo 
de ejecución del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripción del acta de 
inicio, salvo disposición contraría en el Contrato. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo 
de ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato. 
 
FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO). 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecución de los proyectos 
de Obras por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora - 
Fiduprevisora S.A., quien actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo. 
 
INTERVENTORÍA / INTERVENTOR: Es una persona natural o jurídica contratada por el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, actuando a través de FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora, recursos del Patrimonio 
Autónomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, absolver, 
prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del 
contrato de interventoria para la estructuración del proyecto, denominado “Realizar la 
interventoría integral del Contrato de Consultoría, que tiene por objeto: "Estructuración Integral 
para la remodelación y ampliación del estadio Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de 
Bucaramanga” 
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 El Interventor está obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del 
contrato derivado y al Contratante. 
 
LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias 
que deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecución del 
proyecto en etapa de inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la entidad beneficiaria del 
proyecto por su cuenta y riesgo. 
 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección 
que se debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por 
Impuestos. Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio de 
la inclusión de los principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el 
desarrollo de la selección del contratista. 
 

MODELO SOCIOECONÓMICO: Es una representación abreviada de la relación entre distintas 
variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de 
inversión. 

 
ORDENADOR DEL GASTO: La ordenación del gasto estará a cargo del comité fiduciario, como 
máximo órgano de decisión del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definió un supervisor 
para pagos a cargo de otorgar su aprobación y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de 
ordenación por el Fideicomitente. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas jurídicas que son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podrán financiar con dicho valor la 
ejecución de proyectos dentro de las ZOMAC. 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 
dentro del proceso licitatorio. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algún(os) aspecto(s) 
o condición(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Se entenderá por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del 
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominará “PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA 
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3. 
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PLAZO DE CURA: Se refiere al período durante el cual el Contratista Interventor podrá sanear y 
superar la inejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) 
detectada(s) por el supervisor técnico e informado al Contratante. En este período no se causará el 
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situación. 
 
PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben 
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecución del presente contrato. Lo anterior, 
teniendo en cuenta las políticas y la articulación con los procesos y procedimientos coordinados 
conjuntamente para la ejecución de la línea de estructuración de proyectos. Este documento se 
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organización y gestión, 
reuniendo la información general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, 
etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestión de calidad, 
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para 
la ejecución del presente contrato. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Será el encargado del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato. Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisión la realizará el comité 
fiduciario. El comité fiduciario tendrá como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuración de 
Proyectos de ENTerritorio, área encargada de realizar la supervisión de los contratos derivados con 
terceros que se realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA: Será el subgerente de estructuración 
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien será el encargado de hacer seguimiento a la 
ejecución del contrato de interventoría e informar al Contratante de dicha ejecución en los términos 
descritos en el presente contrato. 
 
SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolución 301 de 2021, es el subgerente de 
estructuración de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar 
a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO, para lo cual verificará los soportes entregados por la 
Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual 
operativo. 
 
VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecución del contrato más el 
tiempo definido contractualmente para su liquidación. 
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CONSIDERACIONES: 
 
1. El 09 de julio de dos mil veintiuno (2021), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 

Territorial – ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora S.A – Fiduprevisora S.A. suscribieron el 

Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), 

el cual tiene por objeto: “Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestación del servicio de 

Fiducia Mercantil por medio del cual realice la constitución de un Patrimonio Autónomo que se 

denomine PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO – JUNTOS AVANZAMOS, para 

que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad jurídica de los bienes que serán 

transferidos mediante la celebración del presente contrato y los que posteriormente sean 

destinados para tal fin.” 

 
2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de 

2021, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable 

de celebrar el presente Contrato según lo dispuesto en la cláusula décima primera 

“OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica: 

 
“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratación y demás servicios 
necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos 
para la estructuración de proyectos objeto del Patrimonio Autónomo de acuerdo con 
lo establecido en el presente contrato y las instrucciones recibidas por parte de 
ENTerritorio a través de su COMITÉ FIDUCIARIO.” 
 

3. El quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro 2024, mediante correo electrónico, el 

Fideicomitente, solicitó contratar la interventoría, que tiene por objeto “Realizar la 

interventoría integral del Contrato de Consultoría, que tiene por objeto: 

"Estructuración Integral para la remodelación y ampliación del estadio Américo José 

Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga” Para apoyar la gestión en 

estructuración de proyectos objeto del Patrimonio Autónomo, a través de la modalidad 

de selección competitiva establecida en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

 
4. El día _______________ de ________ de dos mil veinticuatro ________, la Fiduciaria realizó 

la publicación del proceso de selección en la página WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-
a-proyecta-enterritorio/ 

5. El día __________de dos mil ____________, la Fiduciaria presentó a consideración del 
comité        fiduciario el informe de evaluación, el cual incluye el informe de requisitos ponderables 

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/
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y orden de elegibilidad, así como la recomendación para la adjudicación del contrato de 
consultoría.,al _____________representado legalmente por _________________, identificado 
con cédula de ciudadanía n.°________________, quien también actúa como representante 
legal de ___________________ legalmente constituida, con domicilio principal __________, 
identificada con ________________, con un porcentaje de participación de la conformación del 
Consorcio del _____________identificado con la cédula de ciudadanía nº.______________, 
quien obra en representación legal de _____________________legalmente constituida, con 
domicilio principal ___________, con _____________con un porcentaje de participación del, 
según consta en el Anexo 17 Modelo de Composicion del Proponente Prural. 
 

6. El día ______________de ___________ de dos mil veinticuatro (2024), , con la instrucción 
por parte del comité fiduciario, la Fiduciaria publicó el informe de selección y procedió a verificar 
el cumplimiento de los requisitos de la contratación por parte del Contratista interventor . 

 

7. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de disponibilidad Presupuestal __________ del _______ de ______ de  dos mil 
veinticuatro (2024) , suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras 
por Impuestos de la Fiduciaria por valor de ____________________ incluido el IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta 
presentada por el Contratista consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado 
por el Fideicomitente. 

 
8. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 

a. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
b. Copia cédula de ciudadanía del Representante Legal del Contratista. 
c. Registro Único Tributario. 
d. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
e. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla 
en las siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
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El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar 
la Interventoria del proyecto:  
 
“Realizar la interventoría integral del Contrato de Consultoría, que tiene por objeto: 
"Estructuración Integral para la remodelación y ampliación del estadio Américo José Montanini 
Ruetti en la ciudad de Bucaramanga” 

CLÁUSULA II. ALCANCE 
 

Como alcance general, el Contratante contratará la Interventoría del proyecto, cuyo objeto es: 
“Realizar la interventoría integral del Contrato de Consultoría, que tiene por objeto: 
"Estructuración Integral para la remodelación y ampliación del estadio Américo José Montanini 
Ruetti en la ciudad de Bucaramanga” que en su “Alcance contempla la elaboración de los estudios 
y diseños detallados para la construcción de la nueva gradería oriental, cubierta para las graderías 
norte y sur, cambio de gramilla, cerramientos y obras complementarias de mantenimiento” de 
conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos 
y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Interventoría”. 
 
La Interventoría seleccionada tiene como función principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y 
velar por que el Contratista Consultor cumpla con los objetivos fijados en el Contrato de Consultoría, 
a su vez revisará y avalará cada producto entregado por el Contratista Consultor, de igual manera, 
deberá revisar y aprobar los productos, soportes y demás información que sea señalada en el 
presente documento, reglas de participación, términos de referencia y en el Contrato de la 
Consultoría objeto de seguimiento, lo cual incluye actividades principalmente relacionadas con los 
siguientes aspectos: 
 

• Servir de Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un diálogo 
permanente en la búsqueda de las soluciones pertinentes para el Proyecto.  

• Revisar y acordar con el Contratista Consultor las observaciones, requerimientos y soluciones 
para visto bueno de la Supervisión Técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del 
proyecto. 

• Hacer seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, predial, social, ambiental y de 
riesgos al desarrollo del contrato de consultoría descrito en el objeto del presente documento.  

• Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del Consultor.  

• Presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y requisitos que se 
encuentran estipulados en el Contrato de Interventoría, así como observar las condiciones 
establecidas en el Contrato de Consultaría para el cumplimiento del contrato. 
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El Contratista Interventor deberá revisar y aprobar las Hojas de vida, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la entrega por parte del consultor. 

El Contratista Interventor deberá revisar y aprobar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, 
el Plan de Trabajo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 
– SST), teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

 
El Contratista Interventor deberá aprobar cada uno de los productos entregados por el Contratista 
Consultor, para lo cual una vez cada producto sea entregado, la Interventoría deberá ceñirse al 
siguiente procedimiento: 
 

 

El ciclo del anterior procedimiento sólo se podrá desplegar una vez, y en caso de que el Contratista 
Consultor no ajuste lo observado por la interventoría, ésta informará al Supervisor y al contratante, 
para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
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 En el ejercicio de sus funciones el Interventor está facultado para actuar conforme a lo establecido 
en la Ley y lo previsto en el respectivo contrato.  

Se tendrá en cuenta lo definido en el contrato y los documentos que hacen parte de este, durante 
la ejecución de este.  

El Contratista Interventor deberá acompañar al Contratista Consultor a la totalidad de las reuniones 
que se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, así 
como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiación y 
retroalimentación de la estructuración en el territorio 

Metodología  

Para el desarrollo del objeto Contractual, el Contratista Interventor deberá cumplir con las 
obligaciones señaladas en el presente documento y los demás documentos que hacen parte del 
Contrato, así como las establecidas dentro del Contrato de Consultoría referidas a las obligaciones 
del Contratista Interventor. Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de 
control y seguimiento de carácter técnico, financiero, contable, jurídico, administrativo, predial, 
social y ambiental.  

La estructuración del proyecto objeto de la Interventoría se ejecutará conforme a las condiciones 
establecidas en el Contrato de Consultoría y los documentos que le acompañan y conforman.  

A continuación, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del 
Consultor, las cuales serán entregadas a la Interventoría para que desarrolle su objeto contractual 
y realice la revisión y aprobación de cada uno de los productos, en cada fase, así:  

El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la Consultoría cumplan técnicamente 
con la normatividad vigente y el anexo técnico del contrato de consultoría, así como con las 
condiciones y requisitos requeridos las autoridades o entidades validadoras del mecanismo o fuente 
de financiación para la etapa de inversión, de acuerdo con la normatividad vigente y aquellas que 
las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.  

Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificará y exigirá al Contratista 
Consultor el acompañamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y 
presenciales, cuando se requieran. Éstas deberán contar con sus respectivos soportes y actas. 

El Contratista Interventor verificará que el Contratista Consultor apropie y ponga al servicio del 
contrato todo el conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas, cuando 
haya presencia de estas en la zona de ejecución del objeto contractual.  



CONTRATO DE INTERVENTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 12 de 69 

 

De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley 
aplicable para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor 
deberá realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la 
remuneración establecida en el Contrato de Interventoría.  

NOTA 1: Si para la fecha de la terminación de la ejecución del contrato de Consultoría, no se ha 
obtenido el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobación del proyecto 
en los términos estipulados en el Contrato de Consultoría, el Anexo Técnico y sus demás 
documentos, según aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o 
fuente de financiación), el Contratante y/o el Supervisor requerirán al Contratista Interventor para 
que exija, verifique y apruebe todos los ajustes derivados de las observaciones de las autoridades 
competentes a los productos, soportes e información entregados por el Contratista Consultor, 
durante el término de vigencia del Contrato de Consultoría, es decir, hasta culminar el plazo de 
liquidación de este. 

 NOTA 2: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoría se 
detallan en el Anexo técnico y los demás documentos que hagan parte de este.  

NOTA 3: El Contratista Interventor ejecutará el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, 
conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y 
verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demás actividades contratadas 
en la consultoría. 

NOTA 4: El Contratista Interventor será responsable de exigir, verificar y aprobar la información, 
estudios, diseños y análisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto 
del Contrato de Consultoría.  

NOTA 5. Con la presentación de la oferta, el Contratista Interventor declara que conoce la ubicación 
y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las 
condiciones de orden público presentes en la zona, y de conformidad con ello, programará las 
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoría.  

NOTA 6. El Contratista Interventor deberá hacer seguimiento y control a los tramites y obtención 
de la información que se requiera para el desarrollo del objeto contractual de consultoría dentro de 
los plazos contractualmente pactados. 
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CLÁUSULA III. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será de diez (10) meses calendario contados 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio. El contrato se ejecutará por etapas, de acuerdo 
con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico así: 
 

Etapa 

Descripción de 
la 

etapa y fases 

Actividad 

/Producto 

Plazo de 
la 

ejecución 
Plazo Total 

I Prefactibilidad 
Diagnóstico de la situación actual 

Análisis de alternativa de solución 4 meses 
 
 

Diez (10) meses 
calendario 

 
II 

 
Factibilidad 

Desarrollo de los componentes 
técnicos, de la estructuración del 

proyecto. 

Estudios y Diseños a Detalle para 
Construcción 

6 meses 
   

 

La duración de las Etapas es estimada y podrán ser modificadas durante la ejecución contractual, 
sin necesidad de Otrosí, mediante la modificación del cronograma y el plan de trabajo aprobado por 
el Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato.  

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecución contractual. En caso de que se 
requiera sobrepasar el término de ejecución contractual, se requerirá el respectivo Otrosí suscrito 
por el Contratante y el Contratista Consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente 
por el Interventor, así como contar con el visto bueno del Supervisor Técnico. 

Condición Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoría se dará por terminado 
anticipadamente, sin lugar a reclamación alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:  

En caso de terminación del contrato de consultoría. Esta situación que no generará obligaciones ni 
pagos a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente 
aprobados por el Supervisor, hasta la fecha de acaecimiento de esta condición.  

El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecución del contrato de interventoría 
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar 
con la ejecución del mismo, se deberá dar por terminado el contrato de interventoría y el 
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Contratante pagará al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos 
efectivamente ejecutados y aprobados por el supervisor, de acuerdo con el plan de calidad, 
cronograma y los demás documentos que prueben su avance real. El pago se realizará previa 
aprobación del supervisor con corte a la fecha de terminación del proyecto, terminación generada 
única y exclusivamente por cualquier situación constitutiva de evento eximente de responsabilidad.  

NOTA 1: El Contratante, no estará obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o 
favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad, 
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripción del contrato de 
interventoría. 

 NOTA 2: La ejecución del Contrato de Interventoría se encuentra condicionada al plazo de ejecución 
del Contrato de Consultoría y éste a su vez está supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil 
N° 3-1-99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora 
S.A. y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio. 

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generará la terminación 
anticipadamente del Contrato de Consultoría, en la fecha de terminación del contrato de Fiducia 
Mercantil, por ende el contrato de Interventoría también terminará, lo cual podrá generar que el 
Contratante pague al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos 
efectivamente ejecutados y aprobados por el Supervisor Técnico, de acuerdo con el plan de calidad, 
cronograma y los demás documentos que prueben su avance real. El pago se realizará previa 
aprobación del supervisor para pagos. De igual modo, la ocurrencia de este evento es un riesgo 
aceptado por las partes con la suscripción del contrato de interventoría, lo cual no generará 
compensaciones o indemnizaciones cargo y/o a favor del Contratista Interventor. 
 

CLÁUSULA IV. ACTA DE INICIO 

 

Para que se pueda iniciar la ejecución del contrato, el Contratante expedirá un acta de inicio a partir 
de la cual se contará el plazo de ejecución de este.  

Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le señale, 
lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a 
reconocerle pago alguno por los mismos.  

El Contratante expedirá el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:  
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• Aprobación de las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del objeto contractual, 
previa verificación por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor deberá presentar las 
hojas de vida para aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
Contrato de Interventoría.  

• Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Suscripción del Contrato, el Contratista 
Interventor deberá presentar las garantías exigidas contractualmente para aprobación del 
Contratante. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el Contratante deberá revisar el 
cumplimiento de los requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dará trámite a la suscripción del 
Acta de Inicio.  

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí 
estipulado facultará al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo 
pactado en el Contrato de Interventoría. 

 

CLÁUSULA V. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del presente contrato de Interventoria  es la a suma  de 
__________________________________________________incluido el IVA, costos, gastos y demás 
tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.  
 
 

CLÁUSULA VI. FORMA DE PAGO 
 
El contrato de interventoría se pagará bajo el sistema de precio global fijo sin fórmula de ajuste. En 
consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Por lo tanto, en el valor del contrato de interventoría se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de 
trabajo del consultor; toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista Interventor, imprevistos y, en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista Interventor para el cabal 
cumplimiento de ejecución del contrato de interventoría.  
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La Fiduciaria no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista 
Interventor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato de interventoría y que fueron previsibles al momento de la presentación de 
la oferta.  

 

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 
La Fiduciaria pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

a) PRIMER PAGO: se realizará un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del 
valor total del contrato, por la aprobación de los entregables de la fase uno.  

b) SEGUNDO PAGO: se realizará un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) del valor total del contrato, por la aprobación de los entregables de la fase dos. 

c) TERCER PAGO: se realizará un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor total del contrato, por la aprobación de los entregables de la fase tres 

d) CUARTO PAGO: se realizará un cuarto pago equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 
total del contrato, el cual será se pagará una vez se suscriba el acta de liquidación del 
contrato. 

 
En un periodo mensual se permitirá presentar más de una factura o documento equivalente, lo cual no 
implica que se genere ningún tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Interventor.  
 
NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor y la certificación escrita 
por parte del mismo frente a los informes presentados por parte del Contratista Interventor.  
 
NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias 
tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista Interventor (impuestos, 
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. El Contratista 
Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá las 
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
NOTA 4: Para la aprobación de los productos objeto de pago del contrato, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 
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NOTA 5: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el Contratista Interventor deberá radicar su 
solicitud ante el Supervisor para la obtención del visto bueno respectivo. El Contratista Interventor 
deberá presentar los siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro:  
 
a) Factura o documento equivalente; el Contratista Interventor se compromete a adoptar el sistema de 
facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo.  
b) Informe requerido (en la solicitud de contratación se establecerá el tipo de producto exigido o 
requerido). c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.  
d) RUT vigente.  
e) Certificación bancaria (Por única vez).  
 
NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el PARÁGRAFO SEXTO, el Supervisor remitirá la 
ordenación del pago con todos sus soportes a Fiduprevisora S.A.  
 
El Contratante adelantará la revisión de las facturas o documentos equivalentes y se verificará la 
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompañarse de los 
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podrá devolver la 
cuenta al Contratista Interventor y solicitar la subsanación de la misma; al presentarse dicha situación, 
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se reiniciará el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sólo empezará a contar desde 
la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presente en debida forma.  
 
Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendrá un plazo máximo de subsanación de 
documentos de los cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de subsanación o se procederá a 
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del Contratista Interventor y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
NOTA 7: La Fiduciaria realizará el pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción de 
pago emitida por el Supervisor y la correcta radicación de los documentos por parte del Contratista 
Interventor ante la Fiduprevisora S.A.  
 
NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Interventor acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 
 
NOTA 10: Condición suspensiva de pago. El último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del 
valor del Contrato de Interventoría, se realizará como lo indica el literal “e” del presente numeral. 
 

CLÁUSULA VII. INFORMES  

 
Durante la ejecución contractual, el Contratista Interventor deberá observar lo siguiente: 
 
INFORMES MENSUALES 
 
Son objeto de control y seguimiento todas las actividades y obligaciones asociadas al contrato de 
consultoría, por lo tanto, el Contratista Interventor registrará en los informes mensuales el estado 
de avance y cumplimiento de estas. Estos informes serán el soporte para los desembolsos, 
sanciones, intervenciones, recomendaciones, entre otros aspectos, que se generen en el marco del 
contrato de consultoría, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la cláusula de valor y forma 
de pago del presente contrato. 
 
El Contratista Interventor deberá presentar un informe mensual de ejecución, que contemple la 
información clara y concisa del desarrollo de su objeto contractual. Dicho informe debe contener 
un resumen ejecutivo, los conceptos, las recomendaciones, las conclusiones y los resultados de las 
verificaciones y las evaluaciones adelantadas por el Contratista Interventor para el contrato de 
consultoría. 
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Los informes mensuales deberán ser presentados al supervisor técnico, de acuerdo con las 
condiciones y términos establecidos en presente contrato de interventoría y los documentos que 
hacen parte de este. 
 

INFORME FINAL 

 

Al finalizar el contrato de interventoría, el Contratista Interventor deberá entregar un 
Informe Final, que contenga el análisis general del desarrollo de la consultoría, donde se 
identifique la siguiente información, entre otros aspectos: 
 

a) Resumen de la información general del contrato de consultoría. 
b) Resumen de la ejecución técnica del contrato de consultoría. 

c) Resumen de la ejecución financiera del contrato de consultoría. 
d) Resumen de la ejecución jurídica del contrato de consultoría. 
e) Análisis del cumplimiento del objeto contractual de la consultoría, de acuerdo 

con cada uno de los productos y/o entregables establecidos para ello. 
f) Informe de experiencias destacadas y casos de éxitos detectados a lo largo de 

la ejecución del contrato. 
g) Conclusiones y recomendaciones parciales y finales sobre la ejecución del 

contrato de consultoría. 
h) Un resumen ejecutivo con cifras como ejecución financiera, productos 

entregados, riesgos previstos para la ejecución del proyecto estructurado, así 
como los que se consideren pertinentes y necesarios. 

 
INFORMES EXTRAORDINARIOS 
 
El supervisor técnico del contrato de interventoría podrá solicitar al Contratista Interventor, en 
cualquier momento la elaboración y presentación de cualquier informe relacionado con el control y 
seguimiento del contrato de consultoría, para lo cual el supervisor técnico establecerá las 
condiciones y términos de su presentación. El Contratista Interventor deberá atender estas 
solicitudes, crear los reportes que sean necesarios, de acuerdo con las necesidades que requiera el 
supervisor técnico del contrato de interventoría. 
 
INFORMES DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS 
 
El Contratista Interventor deberá entregar un informe de aprobación o desaprobación de 
productos, el cual contendrá las revisiones, conceptos y trazabilidad de observaciones, con el fin de 
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validar y aprobar cada uno de los productos desarrollados en el marco del contrato de consultoría, 
por lo tanto, para dar cumplimiento a este punto, se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

Evento Origen Destino 
Plazo máximo de 

respuesta 
Observaciones a los 

productos Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Respuesta observaciones 
a los productos Consultoría Interventoría Seis (6) días hábiles 

Aprobación de las 
observaciones Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Visto de la Supervisión Interventoría Supervisión Dos (2) días 

 
 
 
 
 

Mesas de trabajo extraordinarias por 
componentes 

 
 
 
 
 
 

Interventoría 

 
 
 
 
 
 

Consultoría 

Se celebran dentro de los 
tres (3) días hábiles 

siguientes a la 
identificación de no 

atención de 
observaciones o no 
presentación de los 

componentes del 
producto. 

En estas se deberá 
cerrar y aprobar o 

iniciar los 
procedimientos para 

aplicar los respectivos 
apremios 

 
caso de que el contratista consultor no ajuste lo observado por el Contratista Interventor, se 
documentará la de la omisión o retardo en el cumplimiento de la (s) obligación(es) contractual(es)y 
el inicio del proceso contractual de apremio correspondiente. Asimismo, el Contratista Interventor 
deberá informar de forma inmediata, para lo cual se debe aplicar lo establecido en el presente 
contrato y los documentos que hacen parte de este, así como los procedimientos internos del 
Contratante y la normativa aplicable. 
 
El Contratista Interventor deberá acompañar al Contratante y al supervisor técnico a la totalidad 
de las reuniones que se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo 
del Proyecto, así como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la 
apropiación y retroalimentación de la estructuración en el territorio. 
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CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista Interventor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de interventoría, por lo cual 
tendrá las obligaciones que se consagran en el memorando de solicitud de contratación, además de 
las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza 
del contrato de interventoría 
 
EL Contratista Interventor tendrá las siguientes obligaciones con relación al correspondiente 
contrato: 
 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demás condiciones 

señaladas en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, 

observando en todo momento la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen 

de contratación privada.  

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los 

servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los 

daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.  

3. El contratista prestará sus servicios de manera independiente y autónoma, siempre en aras 

de cumplir con los acuerdos contractuales.  

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato de interventoría, evitando 

dilataciones innecesarias  

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 

profesional.  

6. Ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoría exigiendo el cumplimiento del 

objeto del contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecución establecido.  

7. Reportar, de manera inmediata al supervisor y al Contratante, la ocurrencia de cualquier 

novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.  

8. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o 

supervisor técnico.  

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 

que ocupe en la interventoría del contrato de consultoría.  



CONTRATO DE INTERVENTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 22 de 69 

 

10. Cumplir con la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 

pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido 

los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.  

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 

Supervisor y/o el Contratante.  

12. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y/o el Contratante en el marco del 

contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien deberá tener poder 

decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes 

espacios.  

13. Almacenar de manera segura los documentos físicos y archivos digitales entregados por el 

Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, 

garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de 

archivística establecidas.  

14. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los 

aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo 

del contrato de interventoría, sujetándose a las normas de retención documental y archivo 

vigentes, garantizando su consulta incondicional a favor del supervisor o el Contratante.  

15. Dar aplicación a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión Documental 

del fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea 

convocado en relación con este tema.  

16. Conocer y acatar las políticas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, 

instructivos, guías, códigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades 

contractuales.  

17. El Contratista Interventor deberá garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las 

reuniones que sean solicitadas por el supervisor y/o el Contratante, para garantizar el 

adecuado control y seguimiento de la ejecución contractual.  

18. Entregar al supervisor los siguientes informes:  

• Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, 

administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco 

(5) días hábiles de cada mes. 

 • Informe final: Especificando acciones desarrolladas. 

19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor del contrato el mecanismo a 

través del cual se definirán los entregables, los cuales serán soporte para dar cumplimiento 

al requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el 
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contrato, el Contratista Interventor deberá presentar un informe final, junto con su cuenta 

de cobro final. (definir en la solicitud de contratación el contenido del informe final).  

20.  Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución del contrato y 

copiar al supervisor técnico y al Contratante.  

21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de 

los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la información 

para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorización previa y 

escrita por parte del Contratante y del supervisor técnico.  

22. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor y al Contratante de eventuales 

circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro 

evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.  

23. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse 

o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el 

Fideicomitente, por causa o con ocasión del contrato.  

24. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago 

las cuentas de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato.  

25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el Contrato, así 

como las erogaciones necesarias para la celebración, ejecución y liquidación de este. Es 

entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 

presentación de su oferta.  

26. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del contrato, los aspectos regulatorios legales 

y contractuales relacionados con el Contrato de Interventoría.  

27. Realizar durante la ejecución del contrato las recomendaciones y observaciones que 

considere oportunas sobre la información analizada y revisada e identificar posibles 

imprecisiones, vacíos y, en general, cualquier condición que, según su experiencia, 

conocimiento y cronograma propuesto pueda afectar el desarrollo del contrato, con miras 

a subsanar estos aspectos de manera oportuna.  

28. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de Contratación 

y sus anexos, así como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución.  

29. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de las Partes.  

30. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el esquema de garantías y seguros 

anexo al presente documento.  
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31. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, deberá llevar 

y registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos o de 

manera individual de tal forma que permita al verificar al contratante y al fideicomitente 

verificar la ejecución y aplicación de los recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica 

de transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demás normas que los modifiquen, complementen o 

sustituyan.  

32. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad 

de decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, 

corresponderán al director de la Interventoría y/o el representante legal del Contratista 

Interventor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al 

Contratante y al supervisor con ocasión a la ejecución del contrato de interventoría, tendrán 

tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Interventor.  

33. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoría, una vez se hayan cumplido los 
requisitos de perfeccionamiento.  

2. El Contratista Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato de interventoría. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento 
de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que 
conformen su personal obligatorio mínimo dentro del plazo definido por el supervisor, una 
vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato de 
interventoría.  

3. Verificar que el Contrato de Consultoría se ejecute cumpliendo con el cronograma y 
metodología de trabajo de la ejecución, aprobados por la interventoría.  

4. Realizar el seguimiento, verificación y control de las obligaciones en cabeza del contratista 
consultor, conforme al contrato, así como todos los documentos y anexos que le conforman. 
El Contratista Interventor debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las 
observaciones de campo, el levantamiento de información oportuna y de calidad, así como 
de los reportes y evidencias que suministra el Contratista Consultor a lo largo del proyecto.  

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de 
los bienes, obras y servicios contratados.  

6. Revisar y emitir su concepto y/u observaciones de manera simultánea al trabajo realizado 
por el Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el 
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desarrollo de cada actividad y entrega de productos. Esta obligación se llevará a cabo 
observando el siguiente procedimiento: 

Evento Origen Destino 
Plazo máximo de 

respuesta 
Observaciones a los 

productos Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Respuesta observaciones 
a los productos Consultoría Interventoría Seis (6) días hábiles 

Aprobación de las 
observaciones Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Visto de la Supervisión Interventoría Supervisión Dos (2) días 

 
 
 
 
 

Mesas de trabajo extraordinarias por 
componentes 

 
 
 
 
 

 
Interventoría 

 
 
 
 
 

 
Consultoría 

Se celebran dentro de los 
tres (3) días hábiles 

siguientes a la 
identificación de no 

atención de 
observaciones o no 
presentación de los 

componentes del 
producto. 

En estas se deberá 
cerrar y aprobar o 

iniciar los 
procedimientos para 

aplicar los respectivos 
apremios 

 
El ciclo del anterior procedimiento sólo se podrá desplegar una vez, y en caso de que el Contratista 
Consultor no ajuste lo observado por la interventoría, ésta informará al Supervisor y al contratante, 

para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.  

 
7. Realizar la Interventoría requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de 

consultoría y los documentos que hacen parte del proceso de selección, en los formatos, 

anexos, entre otros.  

8. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoría de los 

requerimientos exigidos en las normas y reglamentos técnicos aplicables del sector que 

impliquen la obtención de pronunciamientos, permisos y/o autorizaciones de entidades 

estatales para el desarrollo de los diferentes propósitos del proyecto.  
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9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 

Contratante a través del supervisor técnico.  

10. Entregar oportunamente la información requerida por el supervisor del contrato de 

interventoría, cuando lo solicite éste.  

11. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentación e informes que requiera para el 

ejercicio de su labor de Interventoría.  

12. Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor y al 

Contratante acerca de cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las 

obligaciones del Contratista Consultor, incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza 

mayor o caso fortuito, así como aquellas que den lugar a eventos eximentes de 

responsabilidad.  

13. Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de 

control, así como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de 

acciones judiciales, peticiones y demás solicitudes que sean enviadas al Contratante, en 

relación con el contrato de Consultoría o respecto del Contrato de Interventoría que se 

suscriba y cuando haya lugar, emitir la respectiva respuesta.  

14. Informar al supervisor y al Contratante cuando considere que se ha conformado cualquier 

causal que pueda llevar a la terminación anticipada del contrato de consultoría, sus 

consideraciones en razones jurídicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las diferentes 

instancias que se prevean en el procedimiento señalado para estos eventos en los términos 

de referencia del respectivo proceso de selección del contratista de consultoría, sus 

adendas, anexos, y en el contrato.  

15. Organizar comités técnicos de consultoría y administrativos, con la participación del 

consultor y/o los miembros de su equipo de Interventoría, así como el equipo designado 

por la supervisión.  

16. Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor, el Contratante y el 

Contratista Consultor.  

17. Consultar con el Contratante a través del supervisor las inquietudes que se presenten en 

relación con la ejecución del contrato de consultoría, sin perjuicio de la responsabilidad 

exclusiva que le corresponde al Contratista Interventor por las labores de Interventoría.  

18. Prestar la asesoría y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecución del contrato 

objeto de la Interventoría.  

19. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los 

documentos y entregables del Contratista Consultor.  
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20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de 

las actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoría, cuando con ellos 

causen perjuicio al Contratante o a terceros.  

21. Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor, cuando sea requerido por 

autoridades competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o 

particulares, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que 

se desarrollen en virtud del contrato, para que la respuesta sea coordinada con el supervisor 

y Contratante, antes de ser entregada al peticionario.  

22. Realizar acompañamiento y seguimiento al consultor en la verificación de las condiciones 

de ejecución del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen 

durante el plazo del proyecto.  

23. Revisar toda la documentación técnica, jurídica, administrativa, predial, ambiental, 

contable y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 

recomendaciones al consultor y aceptar las recomendaciones de este.  

24. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato de consultoría, el personal que 

cumpla con las condiciones de idoneidad, experiencia y formación académica solicitadas, 

así como las establecidas en este documento. 

25.  Revisar, validar y aprobar previamente los diseños y demás entregables de los proyectos 

objeto de la Interventoría, informando al supervisor y al Contratante oportunamente sobre 

las inconsistencias o deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del 

caso.  

26. Revisar y aprobar las alternativas o cambio de diseños a nivel de factibilidad que se 

presenten durante el desarrollo del contrato de consultoría.  

27. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del 

proyecto.  

28. Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse, 

generar planes de contingencia donde se aprecie la programación de actividades y 

dedicación del personal, que permitan el cumplimiento de los plazos establecidos.  

29. Efectuar, durante toda la ejecución del contrato de interventoría, las recomendaciones y 

observaciones que considere oportunas sobre la información analizada, revisada e 

identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su 

experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores prácticas comúnmente 

aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato de consultoría, con miras a subsanar 

estos aspectos de manera oportuna. 
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30. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes, así como aprobar todos 

los documentos y entregables del consultor.  

31. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato de interventoría.  

32. Asistir a los comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante 

a través del supervisor.  

33. Revisar, observar y aprobar las hojas de vida del personal (formación académica y las 

certificaciones de experiencia general y específica requeridas),  

34. Revisar, observar y aprobar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, el Plan de 

Trabajo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – 

SST) del consultor.  

35. Presentar el Plan de Calidad, Metodología y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG – SST) de la Interventoría para revisión y aprobación del Supervisor.  

36.  Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la 

propuesta presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal 

permanezca hasta la terminación del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.  

37. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga, 

verificando que se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.  

38. Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo 

señalado en las reglas de participación.  

39. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución del 

contrato de interventoría, las cuales están estipuladas en la legislación colombiana y 

tratados internacionales aplicables a Colombia.  

40. Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor y el 

Contratante, al inicio del contrato de consultoría, así como durante su ejecución, lo cual 

podrá ser con una periodicidad de una (1) semana, permitiendo a las partes verificar cómo 

se está adelantando el contrato y levantar actas que reflejen claramente la situación del 

contrato, las cuales se deberán enviar al supervisor, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la celebración de las reuniones  

41. Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la 

consultoría.  

42. Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar 

en el marco de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría.  

43. Realizar el seguimiento, control y aprobación de la facturación presentada por el Contratista 

Consultor.  
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44. Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el contrato de 

interventoría y en los formatos establecidos por el Contratante para tal fin, además de 

presentar información complementaria que solicite la supervisión.  

45. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoría, cuando con ellos 

causen perjuicio a la administración o a terceros. 

46.  Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo.  

47. Garantizar la oportuna y suficiente disposición de recursos administrativos, financieros, 

físicos, logísticos y los necesarios para la ejecución de contrato de interventoría. 

48. Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoría, avalados 

por el director de la Interventoría y aprobados por los especialistas correspondientes de 

Interventoría.  

49. Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.  

50. Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista 

Consultor  

51. Realizar acompañamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboración de 

productos, hasta su versión final para aprobación de la interventoría.  

52. Cumplir con los plazos señalados para las revisiones de los productos de la consultoría, de 

acuerdo con el cronograma de la consultoría.  

53. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, 

económicos y jurídicos, de acuerdo con lo señalado este documento y los demás 

documentos del proceso.  

54. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente 

anticipación, eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a 

Contratante la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.  

55. Realizar todas las actuaciones de revisión y conceptuar dentro de los plazos establecidos en 

el anexo técnico de consultoría, si los productos de carácter ambiental cumplen condiciones 

fijadas en el Contrato de Consultoría y sus demás documentos que le integren, así como las 

metodologías aplicables para la elaboración de estudios ambientales.  

56. Acompañar al consultor en las reuniones y trámites sobre productos de carácter ambiental 

que se adelanten ante las autoridades ambientales competentes.  

57. Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidación del contrato de 

consultoría.  
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58. Conocer y diligenciar toda la documentación relacionada con el cierre y liquidación del 

Contrato de consultoría.  

59. Acompañar y apoyar al Consultor en la socialización de los productos aprobados frente a los 

actores que determine el Contratante y/o el supervisor.  

60. Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato de consultoría, a 

través de realización de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicación de 

correctivos, solución de problemas, toma de decisiones y absolución de dudas.  

61. Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, corroboración y evaluación, si la 

ejecución del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del 

contrato se está llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, jurídicas, sociales, 

ambientales, prediales, contables, financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo 

fijado para su ejecución.  

62. Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas 

fallas que afecten la ejecución del contrato y emitir concepto jurídico, en materia de 

modificaciones y/o cambios, adiciones, suspensiones y prórrogas a los contratos.  

63. Verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se 

realicen oportunamente.  

64. Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 

Consultor de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 

seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato de consultoría, verificando, entre 

otros, la correcta y oportuna expedición de estas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé 

el correspondiente contrato de consultoría. 

65. Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, so 

pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, 

conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin, así como la 

cuantía de estas.  

66. Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los parámetros 

legales, logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los 

compromisos contractuales que lo rigen, con el fin de lograr la ágil y adecuada corrección.  

67. Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecución del contrato 

de interventoría y consultoría.  

68. Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a 

nivel técnico, ambiental, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo 

de su labor, sin que ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades.  
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69. Informar al supervisor y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y 

seguimiento al contrato.  

70. Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales 

cuando se requieran. Éstas deberán contar con sus respectivos soportes y actas. Respecto 

de las actas de los comités o mesas de cada componente se deberá expedir y suscribir la 

respectiva acta, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la celebración del comité o 

mesa.  

71. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobación del proyecto ante el 

mecanismo o de financiación de la etapa de inversión del proyecto.  

72. Conocer y cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad 

vigente aplicable, así como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o 

sustituyan, respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en 

particular toda la normativa referente al Sistema General de Regalías – SGR y los 

mecanismos o instrumentos de financiación para la etapa de inversión del proyecto.  

73. Verificar y emitir concepto escrito de aprobación o no, sobre el cumplimiento del consultor 

de su obligación de emitir informes y documentos solicitados, así como verificar y emitir 

aprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y 

documentos que compete entregar al Contratante. En el marco de esta obligación, la 

Interventoría deberá: 

 • Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las 

condiciones exigidas en el contrato de consultoría. Si los documentos entregados por el 

Consultor presentan aspectos pendientes, el Interventor emitirá su concepto de aprobación 

parcial, rechazo o modificación, con la debida justificación, informando de tal situación al 

consultor por escrito, con copia a la supervisión del contrato de interventoría, y señalando 

claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que tiene el Consultor qué 

completar para que el documento sea aprobado en su totalidad. 

 • Identificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta crítica del proyecto (entendiéndose las 

actividades que no pueden tener retraso en su ejecución, porque afectarían de forma 

negativa el cronograma del proyecto).  

• Incluir en los informes mensuales presentados a la supervisión del contrato, los 

documentos y las consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas 

situaciones que ameriten revisión específica en cuanto a la ejecución del contrato de 

consultoría, junto con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, 

el Interventor deberá informar al supervisor cualquier caso que amerite tomar acciones 

correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.  
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• Presentar el informe final del contrato de interventoría, que contenga un análisis general 

de la ejecución del contrato de consultoría, teniendo en cuenta las condiciones. 

establecidas en este documento, así como los demás lineamientos que indique el supervisor 

técnico.  

74. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoría, el cumplimiento 

por parte del consultor de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 

primero de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la 

evasión del sistema de seguridad social.  

75. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el trámite del desembolso de los 

recursos del contrato de consultoría.  

76. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en 

todos los documentos que integran el proceso. 

OBLIGACIONES TÉCNICAS  
 
El Interventor deberá hacer el seguimiento a la ejecución de entregables, productos, trabajos de 
campo, actividades, metas, indicadores, medios de verificación, presupuesto y flujo de caja del 
proyecto, definidos en el contrato de InterventorÍa, que tiene por objeto: Consultoría, que tiene por 
objeto"Estructuración Integral para la remodelación y ampliación del estadio Américo José 
Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. De igual manera, el interventor deberá hacer 
seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos los documentos que hacen parte del 
contrato de consultoría, la normatividad aplicable y la propuesta presentada por el consultor, y 
reportar estos datos a la supervisión técnica del contrato de interventoría. Para esto, el Interventor 
deberá: 
 

1. El Contratista Interventor deberá participar como asistente a las reuniones del proyecto que 

realice el Consultor, el supervisor, el Municipio de Vélez, Chipatá, La Paz o cualquier otra 

entidad del orden nacional o departamental. 

2.  Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecución del proyecto, 

que evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los 

distintos actores del proyecto, en los formatos establecidos.  

3. Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situación de riesgo del proyecto a la 

Supervisión del contrato de interventoría y proponer las acciones a tomar. 

4.  Hacer un análisis periódico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecución 

del proyecto.  
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5. Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecución del proyecto, 

generando las recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles 

efectos, comunicándolos oportunamente a la supervisión técnica del contrato de 

interventoría.  

6. Verificar y emitir concepto escrito de aprobación o no sobre el cumplimiento del consultor 

de sus obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emisión de informes y/o 

documentos y/o productos. 

En el marco de la obligación en este literal, la Interventoría deberá:  
 
1. Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las 

condiciones exigidas en el contrato de consultoría. Si los documentos entregados por este 

presentan aspectos pendientes, el contratista interventor emitirá su concepto de rechazo o 

modificación, con la debida justificación, informando de tal situación al consultor por 

escrito, con copia a la supervisión técnica del contrato de interventoría, y señalando 

claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que el consultor debe 

completar para que el documento sea aprobado.  

2. El Contratista Interventor deberá ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual 

modo, debe limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la 

normativa aplicable, con el fin de no causar demoras injustificadas dentro de la ejecución 

del proyecto por este aspecto.  

3. El contratista interventor elaborará una lista de autocontrol (checklist) para la revisión de 

los documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas 

en el contrato de consultoría y la normatividad aplicable.  

4. Identificar, verificar y controlar, la ruta crítica del proyecto (entendiéndose las actividades 

que no pueden tener retraso en su ejecución, porque afectarían de forma negativa el 

cronograma del proyecto) la cual deberá ser identificada de conformidad con las 

obligaciones del contrato suscrito objeto de Interventoría. Asimismo, el Contratista 

Interventor deberá alertar de forma oportuna a la Contratante y al supervisor técnico de las 

acciones que pueden afectar la ruta crítica en cualquier fase del proyecto.  

5. Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables, 

ambientales, sociales, prediales, jurídicos, financieros, de riesgos, reglamentarios y 

contractuales.  

6. Verificar que el consultor realice una correcta interrelación con los actores clave del 

proyecto (positiva o negativamente), asegurando una ejecución participativa y una 

socialización apropiada de los resultados de los estudios y diseños a nivel de factibilidad. 
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7.  El Contratista Interventor, presentará informes mensuales a la supervisión técnica del 

contrato de interventoría, los cuales deberán incluir los documentos y las consideraciones 

que permitan conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisión específica 

en cuanto a la ejecución del contrato por parte del consultor, junto con las 

recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista Interventor 

deberá informar a la supervisión cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o 

mejorar los procedimientos de forma oportuna.  

8. Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervisión del contrato 

solicite la información sobre la ejecución del contrato de consultoría.  

9. Presentar el informe final del contrato de interventoría, que contenga un análisis general 

de la ejecución del contrato de consultoría, lo cual deberá observar lo establecido en el 

contrato y los lineamientos del supervisor. 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 

1. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoría, el cumplimiento 
por parte del consultor de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 
1° de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasión 
del sistema de seguridad social. Esta verificación deberá ser realizada mensualmente por el 
Interventor, a través de la revisión del documento que acredite el pago de la obligación, 
incluido en el informe mensual de ejecución presentado al supervisor.  

2. Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposición de sanciones pecuniarias, así como 
la cuantía de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoría, con base 
en la verificación, evaluación, control, inspección y concepto periódico de las obligaciones 
de dicho contrato.  

3. Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las 
disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales 
atañen e incumben a la ejecución y desarrollo efectivo del proyecto en las áreas: jurídica, 
técnica, económica, contable, predial, administrativa, social y ambiental, de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento.  

4. Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, jurídicas y 
ambientales para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidación del 
contrato de consultoría, de conformidad con todas las exigencias normativas y observando 
los procedimientos y documentación del Contratante, previa aprobación de la supervisión.  

5. Verificar y emitir concepto escrito de aprobación sobre el cumplimiento del consultor de su 
obligación de emisión de informes y documentos solicitados, así como verificar y emitir 
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aprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y 
documentos que compete entregar al Contratante.  

6. Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligación del consultor de cumplir con las 
normas vigentes en relación con derechos de autor y propiedad intelectual. 

7.  Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables al interventor.  

8. Emitir concepto jurídico, así como el respectivo aval en materia de modificaciones y/o 
cambios, adiciones, suspensiones y prórrogas a los contratos. Asimismo, deberá verificar, 
aprobar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se 
realicen oportunamente.  

9. Validar y aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografías, testimonios, etc.) 
que presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso 
fortuito, o evento eximente de responsabilidad que afecte la ejecución del Proyecto, de 
conformidad con lo establecido por la ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe 
mantener informado a la supervisión y al Contratante sobre dichas actividades.  

10. Vigilar que todas las garantías otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar 
reporte de ello al Contratante y al supervisor técnico.  

11. Revisar y hacer seguimiento a las garantías otorgadas por el consultor y emitir concepto 
sobre las mismas.  

12. Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de 
consultoría que el supervisor o el Contratante le solicite 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS:  
 
Son todas aquéllas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la 
inversión de los recursos, entre las cuales se precisan:  
 

1. Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecución financiera 
del proyecto.  

2. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto 
Contratante pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, según la forma 
de pago establecida en el contrato de consultoría  

3. 3Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados 
de asistencia, evidencia contable y financiera). 
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OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
 

1. Dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, 
en el sentido de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).  

2. Proveer y mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la 
propuesta que fue aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta deberá cumplir con 
las mismas o mejores capacidades a las ofrecidas. La sustitución deberá ser previamente 
validada y aceptada por la Supervisión del Contrato de Interventoría.  

3. Realizar la verificación de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se 
describen en el presente documento y todas las demás que sean necesarias para garantizar 
el cumplimiento del contrato de interventoría.  

4. Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste 
sus servicios al contrato de interventoría, en relación con el trato de la información 
suministrada en el desarrollo de los contratos y salvaguardar la información que obtenga o 
conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad 
competente. 

5.  Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluirán los 
resultados de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoría.  

6. Informar a la Supervisión del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de 
incumplimiento que detecte por parte del consultor en la ejecución del Contrato de 
Consultoría.  

7. Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la 
interventoría sean solicitados por la supervisión del contrato de interventoría, de acuerdo 
con los plazos establecidos en la misma solicitud.  

8. Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoría, dirigidas o 
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su 
competencia. Para esto, el Contratista Interventor deberá tener como marco las 
obligaciones de las partes, y contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir 
de su radicación.  

9. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas, financieras, 
contables, administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto 
cumplimiento a los términos pactados en el contrato de interventoría.  

10. Asistir y elaborar la presentación de los productos entregados en las reuniones que el 
supervisor o los municipios de Vélez, Chipatá o La Paz deba adelantar ante las diferentes 
entidades nacionales y territoriales involucradas en el proyecto. 
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NOTA. El Contratista Interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones 
correspondientes al contrato y que causen daño o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a 
las entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal 
establecido para el contrato. 
 

CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
CONTRATO 

 
La supervisión técnica del presente contrato de interventoría y del seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del mismo, estarán a cargo del Fideicomitente, en este caso es el 
Subgerente de Estructuración de Proyectos de ENTerritorio o quien este designe.  
 
El Supervisor Técnico está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al 
Contratista Interventor, sobre asuntos de su responsabilidad.  
El Supervisor Técnico tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 

1. Suministrar al Contratista Interventor la información técnica necesaria para la ejecución del 
objeto contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento 
de los demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 

3. Formular las sugerencias por escrito o electrónicamente sobre los asuntos que sean de su 
competencia en el desarrollo del contrato de consultoría. 

4. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato 
 

NOTA 1: El supervisor técnico realizará seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente contrato de interventoría, conforme la matriz de riegos y demás 
documentos contractuales. 
 
NOTA 2: Toda recomendación o comunicación que imparta el supervisor técnico al Contratista 
Interventor deberá constar por escrito o medios electrónicos, siempre y cuando se asegure su 
autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo 
entre las partes para el uso de las referidas herramientas. 
 
NOTA 3: El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia 
mercantil y sus anexos, realizará el seguimiento administrativo y financiero del presente contrato 
para cumplir con el objeto del Patrimonio Autónomo. 
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CLÁUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

 
1. Pagar el valor del contrato de interventoría dentro del término establecido para el efecto, previa 

autorización de pago emitida por el supervisor de pagos.  
2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor, 

cuando se requiera.  
3. Exigir al Contratista Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato de 

interventoría, para lo cual, también, tendrá en cuenta los informes remitidos por el Supervisor. 
4.  Realizar los trámites necesarios frente a la aseguradora, previa instrucción del Fideicomitente 

en caso de incumplimiento del contrato de interventoría.  
5. Formular a través del supervisor las sugerencias por escrito o electrónicamente sobre los 

asuntos que sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoría.  
6. Entregar al Contratista Interventor toda la información necesaria para la correcta ejecución del 

proyecto.  
7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente 

pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 
tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista 
Interventor (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 
responsable el mismo.  

8. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA XI. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir directamente financiación alguna derivada del presente 
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiará hasta la 
concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio. 
 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS  

 
El Contratista Interventor deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del 
contrato de interventoría, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor Técnico. La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato 
de interventoría corresponde única y exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier 
revisión, comprobación o inspección que realice el Supervisor Técnico sobre las actividades, 
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procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del contrato de 
interventoría, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista 
Interventor, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 
que emanen del contrato de interventoría.  
 
El supervisor técnico emitirá observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el contrato de 
interventoría.  
 
El Contratista Interventor deberá cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de 
interventoría, las mencionadas en el anexo técnico y demás documentos del proceso de selección, 
así como las obligaciones generales y específicas y las demás que por su naturaleza hagan parte del 
contrato.  
 
El Contratista Interventor deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las 
entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la 
Interventoría. 
 
El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicación y antecedentes del proyecto, por lo 
tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público 
presentes en la zona, y de conformidad con ello, programará las actividades de campo requeridas.  
 
El Contratista Interventor deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos 
entregables objeto del contrato de interventoría en el término que el supervisor técnico le indique, 
sin que ello implique modificación al plazo total del contrato de interventoría, salvo que se acuerde 
algo diferente en otrosí modificatorio firmado por las partes.  
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las 
actividades o entregar los productos conforme las observaciones del supervisor técnico, se 
entenderá que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un presunto 
incumplimiento contractual.  
 
El hecho de que el supervisor técnico se abstenga de formular observaciones en el plazo o las 
formule extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos 
previstos en este contrato, no libera al Contratista Interventor de su responsabilidad en relación 
con la calidad de las actividades y/o servicios que realice en ejecución del contrato de interventoría.  
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Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente contrato de interventoría.  
 
De igual modo, el Contratista Interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los hechos 
u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio al Contratante o terceros, 
derivados de la celebración y ejecución del contrato de interventoría.  
 
El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en 
consecuencia, el Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El 
Contratista Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de Contratante o el Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. Cualquier omisión, error o vicio en los ítems 
contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos y demás documentos e 
información técnica que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica debió 
advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a Contratante antes de la 
presentación de la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos 
serán asumidos íntegramente con su patrimonio.  
 
No existirá régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia, 
cada una responderá por las obligaciones que expresa y específicamente asume en el mismo. 
 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS  
 

El Contratista Interventor se obliga como mínimo a: 
 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, 
deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de obra y suministros se 
encuentre vigente, cuando aplique para el cumplimiento del contrato. 

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal 
idóneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de 
interventoría, de conformidad con lo previsto en la Metodología de Trabajo aprobado por 
la Supervisión Técnica y las demás actividades que hagan parte del presente contrato. 

3. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad 
de decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, 
corresponderán al director de la interventoría y/o el representante legal del Contratista 
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Interventor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al 
Contratante, al supervisor técnico con ocasión a la ejecución del contrato de interventoría, 
tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista 
Interventor. 

4. El personal del Contratista Interventor no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del 
contrato, vínculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la 
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
Contratista Interventor. 

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, 
al igual que el Régimen de Inmigración. 

6. con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados 
para la ejecución del presente Contrato, cuya relación laboral esté sometida a la ley 
colombiana. 

7. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley 
extranjera, el Contratista Interventor deberá otorgar seguro de asistencia que tenga 
cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las 
contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades 
objeto de este contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el trabajador deberá 
acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con la 
ley aplicable para su Contrato laboral. 
Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la 
legislación colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de 
Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto 
por algún sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de 
Colombia, tal condición debe ser acreditada por el Contratista Interventor, y en ese 
evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria. En el caso en que 
el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país de 
origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista Interventor deberá 
afiliarlo obligatoriamente. 

8. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
Contratista Interventor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales 
que sean exigibles al empleador. 

9. Será por cuenta del Contratista Interventor el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por 
consiguiente, serán de cargo del Contratista Interventor las indemnizaciones que se 
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causaren por concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 
10. El Contratista Interventor es libre de establecer el número máximo de personas a utilizar 

en la ejecución del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. Sin 
embargo, el Contratista Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el 
desarrollo del objeto del contrato de interventoría, y para tal efecto, deberá acreditar el 
cumplimiento de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de 
las personas que conformen su Personal Obligatorio Mínimo dentro del plazo definido en 
el presente Contrato, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demás 
documentos que hacen parte del presente contrato. Además, el Contratista Interventor 
deberá garantizar el personal necesario para dar respuesta a las observaciones y solicitud 
de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentación ante el mecanismo de 
financiación de la etapa de inversión, entendiendo remunerado este aspecto en el valor 
del contrato de interventoría, por tratarse de un precio global fijo. 

11. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En 
el acta del balance final debe constar en forma expresa: 
 

a. Declaración del Contratista Interventor bajo gravedad de juramento, sobre el 
cumplimiento y pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones 
sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que 
participó en el desarrollo del Contrato de Interventoría, durante su plazo de ejecución, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 
haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Interventor o, 
en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el 
contrato de interventoría con el Contratante continúa vigente la relación laboral entre el  
 
Contratista Interventor y su personal, esta situación deberá declararla expresamente el 
Contratista Interventor y comunicarla al Contratante; en estos casos no será necesario 
aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y 
salvo en el que conste que el Contratista Interventor pagó las acreencias laborales 
causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el Contratante. 
 

12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista 
Interventor atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que 
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estime pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar 
la correcta y oportuna ejecución del objeto contratado. 
 

13. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, deberá 
llevar y registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos 
o de manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecución y 
aplicación de los recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica de transparencia y de 
buen gobierno corporativo de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 2195 
de 2022 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
En ejercicio de su autonomía el Contratista Interventor propenderá siempre por el 
diálogo, el respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia 
constitucional, legal y de normativa internacional. 
 
En todo caso, el Contratista Interventor documentará todos los eventos de anormalidad 
que se presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su 
autonomía, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de 
sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no 
pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y 
documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, 
boletines, correos electrónicos, etc.) entre otros; que permitan registrar todos los hechos 
sucedidos en la forma más completa y diligente posible. 

 
 

CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD  
 
Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecución del Contrato, serán 
denominados “documentos en construcción” y tendrán el carácter de confidencial. En 
consecuencia, el Contratista interventor se obliga a: 

 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 

forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes 
o a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo y por escrito del Contratante. 

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 
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Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 61 del Código de Comercio y en los 
Artículos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014. 
La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningún tipo de 
derecho o autorización en relación con la información de la Fiduciaria o de ENTerritorio o 
de terceros. 

 
El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la 
información confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o 
electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro. 
 
2. También tendrá el carácter de confidencial, la siguiente información: 
 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o 

del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y 
ejecución del Contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de 
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o 
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma 

b) La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicará 
también con respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier 
nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, 
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, 
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o 
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 

d) Toda la Información relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del 
Fideicomitente o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones 
electrónicas de empleados del Contratante, del  

 
Fideicomitente o de terceros con quienes tengan relaciones comerciales, con ocasión de la 

ejecución del presente Contrato. 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicará 
también con respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier 
nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, 
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, 
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planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el 
Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con 
ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningún tipo de 
derecho o autorización en relación con la información del Contratante o del 
Fideicomitente o de terceros. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 
presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con 
la ejecución del Contrato de Interventoría, deberá contar con la previa autorización 
escrita del Contratante, previa instrucción del Fideicomitente. 
 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 
 
I. Es de dominio público o está clasificada como pública. 

II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 
mantener la confidencialidad, o 

III. Cuando el Contratante o el Contratista Interventor deba hacer entrega de la 
información clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o 
judicial. 

 
7. El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas 

vinculados para la ejecución del Contrato de Interventoría, la presente Cláusula de 

Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Cláusula, el Contratante podrá 

exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

8. El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la 
información confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o 
electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro. 

9. El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan 
acceso a la información confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulación, 
utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista 
bien manejada y protegida. 

10. El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de 
ingeniería social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a 
información del Contratante. 

11.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas 
indefinidamente en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de 
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interventoría. las partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a 
la terminación anticipada del contrato de interventoría, la indemnización de perjuicios 
correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido 
en la Legislación Colombiana. 

12. El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, 
emplear, publicar o divulgar la información confidencial o privilegiada en una forma 
diferente a la autorizada en esta cláusula. 

 
En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventoría acepta 
las condiciones aquí establecidas y no habrá lugar a posteriores reclamaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO - Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario, 
agente o dependiente de una u otra parte podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de 
cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier 
otra índole diferentes a los fines de este. 
 
Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberá existir autorización expresa y 
escrita por parte de una o de la otra según sea el caso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden 
llegar a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del 
Habeas Data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se 
obligan a manipular esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y 
disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO TERCERO – Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la información recibida 
y entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga carácter de datos 
privados, durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) años siguientes a su vencimiento, en los 
términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejará de regir entre las partes, 
salvo en lo que se refiere a la Información Confidencial que constituya un secreto comercial respecto 
del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley,  
 
continuará en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entenderá por datos privados aquellos que 
se definan como tales en las disposiciones constitucionales y legales vigentes, así como las precisiones 
realizadas al respecto por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona 
que vaya a participar o a intervenir en el contrato como receptor efectivo de información catalogada 
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como confidencial, la conservará y mantendrá de manera estrictamente confidencial y no revelará 
a terceros todas las informaciones y datos suministrados en la ejecución del presente contrato de 
interventoría. 
 
Se excluye de la anterior disposición toda información que corresponda a procesamientos de datos 
en bruto que provengan de información recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones 
en sí no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta información podrá ser usada 
sin requerir autorización de alguna de las partes. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidación del Contrato, el Contratista Interventor 
asume la obligación de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la información 
confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 
 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
Las partes se obligan a: 
 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que 
con ocasión de la ejecución del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por 
obtención ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier 
otro derecho de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad 
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de 
esta a la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y 
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente 
autorizado implicará el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA 
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres 
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las 
comunidades correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad 
industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente 
responsable si ello ocurre. 
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La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar 
lugar a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, 
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de 
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 
podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 
cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor 
del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá 
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos. 

 
CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños 
o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes  

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los 
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  

 
CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS  

 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, el 
Contratista Interventor deberá constituir una garantía, la cual debe consistir en una póliza de seguro 
expida por una compañía legalmente establecida en Colombia y, vigilada y autorizada por la 
Superintendencia Financiera, asimismo, deberá corresponder a la póliza de cumplimiento a favor 
de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDEICOMISOS PATRIMONIO 
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AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS – NIT 830.053.105-3, que ampare 
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría, la cual consiste en 
una póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación. Ésta 
deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al 
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
total del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis 
(6) meses más. En todo caso el plazo de la póliza se deberá extender de ser mayor el 
tiempo de liquidación. 
 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total del Contrato vigente por tres (3) años a partir del acta de recibo y entrega 
final. 

 

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por 
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia 
igual al plazo de ejecución de este y TRES (3) años más. 

 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

 
Como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para 
cubrir los daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause 
a terceros en sus personas o en sus bienes. 
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Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS – NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el 
plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido 
cualquier siniestro el Contratista Interventor está obligado a restablecer la cobertura completa. De 
la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acta de liquidación.  
 
El máximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrá deducible.  
 
NOTA 1: La póliza de cumplimiento deberá presentar el siguiente texto de modificación de las 
condiciones generales de la misma: Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la 
póliza por el siguiente texto 
 
“5.2. Cuantía y ocurrencia 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá 
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación. 
Para efectos de la exigencia de la cláusula penal de apremio o la cláusula penal pecuniaria con cargo 
a la garantía de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantará el procedimiento previsto en el contrato 
amparado por la presente póliza para las referidas cláusulas, procedimiento que se entiende 
incorporado en la póliza.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 
De acuerdo con la estimación de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de 
un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cláusula penal de apremio y cláusula 
penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:  
 
• Cláusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 
10% del valor total del mismo.  
 
• Cláusula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato. 
 
NOTA 2: TÉRMINO PARA LA ENTREGA DE LA PÓLIZA. El contratista debe entregar la póliza junto 
con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA 
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma del presente Contrato de Interventoría. No es de recibo la certificación de No 
expiración por falta de pago. 
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NOTA 3: APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. La aprobación de las garantías por parte de la 
FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio 
de la ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantías, el Contratante como 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS 
AVANZAMOS, podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización alguna 
a favor del Contratista. 
 
NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - El Contratista está obligado 
a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de consultoría la suficiencia de las 
garantías otorgadas y a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe el Contratante, así como, de ajustar, actualizar o de ampliar las 
garantías en los eventos de que sea necesaria la suscripción de cualquier modificación contractual 
(Como otrosíes, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista consultor o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podrá dar inicio al 
procedimiento establecido en el presente contrato o procederá con la terminación anticipada del 
Contrato por incumplimiento por parte del Contratista. 
 
El pago de las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, será de cargo exclusivo del Contratista consultor. 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA PENAL DE APREMIOS 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o 
retrasos imputables al Contratista Interventor, respecto de la ejecución de las actividades o de las 
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instrucción del Comité Fiduciario, 
podrá hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Interventor durante la vigencia del 
contrato de interventoría, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecución de 
las actividades o por la inejecución o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera 
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoría, sin exceder el 
10% del valor total del mismo. 
 
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificará el 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas a cargo del Contratista Interventor, de 
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acuerdo con lo señalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demás documentos que 
hacen parte éste. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL DE 
APREMIO: 
 
En caso de evidenciar inejecución de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones 
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicará por escrito al Contratista Interventor con copia 
al supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones 
y fechas en las cuales debió cumplir el Contratista Interventor. 
 
Comunicado el Contratista Interventor, éste contará con dos (2) días hábiles para presentar las 
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citará a mesa de trabajo al Contratista 
Interventor y al Contratante, el día siguiente hábil al recibo de la comunicación del Contratista 
Interventor y con el análisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con 
el Contratante otorgarán al Contratista Interventor un plazo de cura para sanear y superar la 
inejecución o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendrá en cuenta la 
dimensión del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo. 
El plazo de cura será de hasta cinco (5) días hábiles y durante este plazo no se causará el apremio 
siempre y cuando se subsane la situación. El plazo de cura se contará desde el día en que el Supervisor 
Técnico comunique por escrito vía correo o electrónicamente al Contratista Interventor. 
 
Si el contratista Interventor sanea y supera la inejecución o retardo en el cumplimiento del contrato 
en el plazo de cura, conforme a la comunicación del contratante que se basará en el informe del 
supervisor técnico, no se hará efectivo el apremio. 
 
En caso de que persista el retardo o inejecución de actividades por parte del Contratista 
Interventor, el supervisor técnico realizará un informe soportado en las actividades, productos, 
informes, obligaciones y fechas en las cuales debió cumplir el Contratista Interventor, justificando 
el presunto incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocará al 
comité fiduciario para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las 
garantías y pólizas que respaldan la ejecución del presente contrato. Lo anterior constará en el acta 
del comité fiduciario. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la instrucción del comité fiduciario, el Contratante 
dará aviso de siniestro a la compañía de seguros y radicará la reclamación ante la compañía de 
seguros, en los términos del artículo 1077 y siguientes del Código de Comercio. En el evento en que 
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la compañía de seguros no objete la reclamación dentro del plazo legal, se radicará la respectiva 
solicitud de pago. 
 
Para el pago de los valores resultantes a título de cláusula penal de apremio no se requiere que el 
Contratante constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastará con el simple retardo 
imputable al mismo, para generar la obligación de pago de las sumas que correspondan. El 
Contratante en su calidad de vocera del patrimonio autónomo podrá obtener el pago total o parcial 
de la cláusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que 
haya lugar, en contra del Contratista Interventor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de 
cumplimiento de la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de 
contratación. 
 
PARÁGRAFO: El Contratante realizará el seguimiento a que haya lugar ante la compañía de seguros, 
respecto de la reclamación presentada y mantendrá permanentemente informado al 
Fideicomitente de este trámite y su resultado. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de 
inejecución o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA 
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizará el 
informe soportado, con el cual FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citará al Comité Fiduciario para 
que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la cláusula penal pecuniaria, lo cual deberá 
constar en acta. 
 
En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instrucción del comité fiduciario podrá 
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del 

contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá́ criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la inejecución o del incumplimiento. La exigencia de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a 
FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta 
ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la cláusula penal. 
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El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causación y efectividad de la misma. 
 
En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, 
el Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del 

Contratista o en su defecto se hará́ efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato. 
 
FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta 

ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podrá́ obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio 
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su 
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de cumplimiento ante 
entidades 
públicas con régimen privado de contratación o la garantía que haya sido otorgada 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizará el seguimiento a que 
haya lugar ante La compañía de seguros, respecto de la reclamación presentada y mantendrá 
permanentemente informado al Fideicomitente de este trámite y su resultado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización 
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista 
Interventor. 
 
PARÁGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del 
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1596 
del Código Civil. 
 

CLÁUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD  
 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
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obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto 
se surta el siguiente procedimiento: 
 
1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias 

que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o 
parcial del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por escrito 
sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 
a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad;  
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo 

de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación 
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de 
suspensión del Contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son 
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o 
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, 
pago alguno o indemnización por ningún concepto. 
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CLÁUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS  
 
La fuente para el pago del presente contrato de consultoría corresponde a aquellos recursos 
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS. 
 

CLÁUSULA XXII. SUBCONTRATACIÓN  
 
El Contratista consultor podrá subcontratar la ejecución de actividades específicas que deban ser 
realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, excepto en el caso 
que la celebración del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del 
Contratista consultor. 
 
Para el efecto deberá solicitar aprobación al supervisor técnico. Dicha autorización debe ser previa, 
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. 
El Contratista consultor no podrá modificar la autorización otorgada. La subcontratación no 
autorizada no será oponible para ningún efecto al Contratante, ni por el Contratista consultor, ni 
por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad 
al Contratista consultor, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el 
Contratante, ni con el Fideicomitente. 
 
En los casos de autorización, el Contratista consultor deberá terminar el subcontrato si en el curso 
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecución de las actividades 
no satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista consultor deberá adelantar 
todas as acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo 
del contrato. 
 

CLÁUSULA XXIII. CESIÓN  

El Contratista no podrá: 
 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización 
expresa y escrita del Contratante y del Fideicomitente, así como contar con el 
concepto del Supervisor Técnico. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o 
mejores condiciones de las que fue objeto de evaluación el Contratista Inicial 
(cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización 
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del Contratante  y concepto del supervisor técnico, los derechos económicos 
derivados de este Contrato de Interventoría. La cesión no afectará, limitará ni 
eliminará los derechos y facultades del Contratante conforme al Contrato de 
Interventoría. 

 
Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

 
i. El Contratista podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá 
enviar al Contratante una comunicación en la cual exprese los motivos que 
sustentan su solicitud. 

ii. Fiduprevisora S.A. dará traslado de la comunicación recibida al supervisor técnico del 
contrato. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual 
deberá constar por escrito, para poder proceder con la aprobación del comité 
fiduciario. 

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruirá a la 
entidad contratante la elaboración del documento de cesión del contrato. En 
esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato 
de Interventoría y el valor de la contratación. 

v. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del 
trámite de expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado 
en el presente contrato. 

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información 
de la ejecución del Contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las 
actividades y gestiones realizadas. 

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoría tenga requisitos previos para el 
inicio de ejecución, es decir, personal mínimo requerido, garantías o el 
cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al contratista 
cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de 
Inicio de la cesión 

 
CLÁUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO  

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan 
por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño 
o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o 
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caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 
indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido 
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este 
hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del 
contrato que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, 
como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará 
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren 
comprobar: 
 
(i)Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 
características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña. 
 
Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda 
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos 
de la fuerza mayor o caso fortuito, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso 
fortuito correrán por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
 

CLÁUSULA XXV. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del contratante: El contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida 
al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante 
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el 
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Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el 
momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al 
reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de 
indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
 
Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución 
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el 
CONTRATANTE. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente Contrato, en la cláusula XXI, se procederá con la suspensión del mismo. 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el CONTRATANTE solicite la 
reanudación del Contrato, el CONTRATISTA deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato 
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea 
el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
 Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y por 
escrito del FIDEICOMITENTE. 
 

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
2. Por lo dispuesto en la Cláusula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminación 

Anticipada del Contrato.  
3. Por las demás causas dispuestas en la ley.  

 
CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN ANTICIPADA  
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En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo. 

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.  
3. Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 

establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 
4. Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberá 

probar que se trata de una fuerza mayor.  
5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo 
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

7. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente CONTRATO 

8. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el CONTRATO. 

9. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
10. Por cumplimiento del objeto contractual. 
11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona 

jurídica del CONTRATISTA.  
12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta 

y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por 
impuestos  

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 
ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintió, omitió u ocultó al 
CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para 
lo cual se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 
CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los 
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 
contradicción.  
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b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizará los argumentos por 
aquel presentados y aceptará o rechazará sus argumentos, esto depende del 
análisis que realice el área jurídica del CONTRATANTE para tal fin.  

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados 
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el 
CONTRATO.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 
notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión 
y suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 
hábiles para la suscripción del documento. 

 
En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 
estará suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE 
como constancia de aprobación. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 
recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 
 

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 
escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 
sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 
contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii.  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
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supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 
motivos expuestos por el Contratista. 

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 
misma por parte del Contratista. 

v. Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato.  

vi. De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos: 

 
PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL Se agotará el siguiente proceso 
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del 
vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el procedimiento a seguir: 
 

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato, 
dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada unilateral 
del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) días 
calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 
compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, 
o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 
procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 
favor de CONTRATISTA. 
 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  
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CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar 
la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA 
PROFESIONAL  

 
 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, 
por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista El personal 
que emplee el Contratista para la ejecución del presente Contrato, están vinculados exclusivamente 
con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con el Contratante, ni con el 
Fideicomitente. 
 

CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que 
sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXXI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del Contrato, 
se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
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siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes 
podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá:  
 

i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las 

obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del 

presente Contrato; 

j)  Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión 

durante el periodo de ejecución del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago, 

tanto para el personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestación de 

servicios, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del 

presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 

terminación; 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la suscripción del acta de liquidación del contrato de consultoría el 
Contratista Consultor deberá anexar el Informe final aprobado por la interventoría y visto bueno 
del supervisor técnico del contrato. 
 

CLÁUSULA XXXIII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
 
El Contratista Interventor deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El 
Contratista Interventor deberá cumplir en todo momento con los estándares ambientales de 
cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas 
aplicables. 
 
El Contratista interventor será responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, 
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, será 
responsable de suministrar todos los elementos de protección personal (si aplica), requeridos para 
la ejecución de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 65 de 69 

 

CLÁUSULA XXXIV. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 

El Contratista interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberá elaborar un plan de 
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar 
la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente contrato, el Contratista deberá acogerse, como 
mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie vigente, en sus 
últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o 
adicionen. 

CLÁUSULA XXXV. COMPENSACIONES  
 
En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero 
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato 
de interventoría, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 1714 y siguientes del Código Civil. 
 
De las sumas compensadas se dejará constancia en el documento de Liquidación Contractual que 
proceda del contrato respectivo. 
 

CLÁUSULA XXXVI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  
 
Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, 
documentos de la licitación privada abierta, así como también todos los anunciados en las partes 
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 
comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las 
garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL 
CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXVII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE  
 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXVIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
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Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para 
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de 
información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar 
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 
 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para 

la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, 
beneficiarios o terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a 
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 
CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
CONTRATISTA. 

c. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al 
CONTRATANTE a través del medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, 
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por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de 
la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para 
tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

d. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación 
de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su 
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva 
realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información 
implementadas por el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales. 

e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente contrato: 

 

• CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxx 
Dirección: xxxxxxxxxxxxxxx 
Correo: xxxxxxxxxxxxx 
Teléfono: xxxxxxxxxxxx 
 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS  
Dirección: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,  
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111  
 

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución 
del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a 
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto 
de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del 
incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este.  El 
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante 

mailto:contratacionesent@fiduprevisora.com.co
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la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos.  

h. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que 
conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las 
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se 
requiera para la ejecución del presente contrato.  

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección 
de datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

j. El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la 
presente cláusula será un incumplimiento del presente Contrato y facultará a la otra para 
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento 
de esta cláusula le haya generado.  
 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 
Propiedad Intelectual, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico 
y condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones 
de explotación. 

CLÁUSULA XXXIX. NOTIFICACIONES  
 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

• CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxx 
Dirección: xxxxxxxxxxxxxxx 
Correo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Teléfono: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS  
Dirección: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,  
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111  

mailto:contratacionesent@fiduprevisora.com.co
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CLÁUSULA XL. SARLAFT  
 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 
con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, en caso de que la relación contractual subsista, la documentación 

e información aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando 
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y 
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la 
entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que 
el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XLI. PERFECCIONAMIENTO  
 
Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Fecha de perfeccionamiento: 
 
 EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 
 
MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y 
Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 
actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS  
Elaboró: Maria Camila Garcia Biagi - Abogada Obras por 
Impuestos 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 


