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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

S.AY

IDENTIFICACION DEL CONTRATO n.° 3-1-99539- -

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

n.° 3-1-99539

NOMBRE

PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -
JUNTOS AVANZAMOS

NIT

830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ

CEDULA DE CIUDADANIA

1.094.895.907

REPRESENTANTE LEGAL

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante
Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el
certificado expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CARGO

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad
de servicios financieros constituida por Escritura Publica
n.> 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la
Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., transformada en
sociedad andnima mediante Escritura Publica n.® 462 del
24 de enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Circulo
de Bogotd D.C. Fiduprevisora S.A, actla Unica y
exclusivamente como vocera y administradora del del
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -
JUNTOS AVANZAMOS

ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRE
NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA

DEFINICIONES:

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para sefialar el
inicio del plazo pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las
cldusulas del contrato asi se haya pactado.
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ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y el balance final del
contrato, en el que se dejard constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del mismo, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el contrato; asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberdn ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucidn del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la
cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracidon de Proyectos de
ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compafiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucién defectuosa,
no ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacion(es) contractual(es) y soportes del
mismo, con la descripcién del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en
las condiciones generales de la péliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar
en dicha etapa, en tal situacidn, la Contratante hard uso de los mecanismos establecidos con el fin
de velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza
el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacidon de Negocios,
y con el cual se garantiza la existencia de apropiacidn presupuestal disponible y libre de afectacion
para asumir el compromiso contractual.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la
apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado
dentro de su oferta econdmica y aceptada por el Contratante previa instruccién del Fideicomitente,
y que consta dentro del acta de aceptacion de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A.
como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, como requisito de ejecucién del Contrato.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma
quienes tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacién

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracién de Proyectos
de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborard las actas, citara a las
sesiones del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin
voto.

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. —
FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora.

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del
objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecuciéon que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracidn
de proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su
Comité Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracidon o a la materializacién de la
contratacidn derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo. El Documento de Planeacidn, incluye el Anexo Técnico.
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ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversién por el
Contratista interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto
ante las entidades respectivas de los ciclos de validacidn para la financiacién en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacion de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier
evento de fuerza mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucidn del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripcion del acta de
inicio, salvo disposicién contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo
de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato.

FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para
suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecucidn de los proyectos
de Obras por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora -
Fiduprevisora S.A., quien actUa Unica y exclusivamente como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

INTERVENTORIA / INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por el PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, actuando a través de FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. — FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora, recursos del Patrimonio
Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, absolver,
prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
contrato de interventoria para la estructuracion del proyecto, denominado “Realizar la
interventoria integral del Contrato de Consultoria, que tiene por objeto: "Estructuracion Integral
para la remodelacion y ampliacion del estadio Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de

”
Bucaramanga
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El Interventor estd obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del
contrato derivado y al Contratante.

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecucion del
proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo estard a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién
que se debe llevar a cabo para la seleccidn de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por
Impuestos. Se trata de un proceso de seleccién regulado por la legislacion privada, sin perjuicio de
la inclusion de los principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccién del contratista.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas
variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de
inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacion del gasto estard a cargo del comité fiduciario, como
maximo érgano de decisidn del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor
para pagos a cargo de otorgar su aprobacidn y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de
ordenacion por el Fideicomitente.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas que son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la
ejecucién de proyectos dentro de las ZOMAC.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
dentro del proceso licitatorio.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algun(os) aspecto(s)
o condicidon(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entenderd por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del

contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.
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PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Interventor podrd sanear y
superar la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es)
detectada(s) por el supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacién.

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecucién del presente contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta las politicas y la articulacién con los procesos y procedimientos coordinados
conjuntamente para la ejecucién de la linea de estructuracidon de proyectos. Este documento se
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organizacion y gestion,
reuniendo la informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos,
etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestion de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para
la ejecucidn del presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administraciéon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del
contrato. Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité
fiduciario. EI comité fiduciario tendra como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracién de
Proyectos de ENTerritorio, drea encargada de realizar la supervisidn de los contratos derivados con
terceros que se realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA: Serd el subgerente de estructuracién
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien serd el encargado de hacer seguimiento a la
ejecucion del contrato de interventoria e informar al Contratante de dicha ejecucién en los términos
descritos en el presente contrato.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucién 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar
a través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la
Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual
operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucién del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacion.
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CONSIDERACIONES:

1. El 09 de julio de dos mil veintiuno (2021), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial — ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora S.A — Fiduprevisora S.A. suscribieron el
Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / n.® 2021596 (ENTerritorio),
el cual tiene por objeto: “Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de
Fiducia Mercantil por medio del cual realice la constitucidn de un Patrimonio Auténomo que se
denomine PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para
que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad juridica de los bienes que seran
transferidos mediante la celebracion del presente contrato y los que posteriormente sean
destinados para tal fin.”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de
2021, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable
de celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la cldusula décima primera
“OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios
necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos
para la estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con
lo establecido en el presente contratoy las instrucciones recibidas por parte de
ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”

3. Elquince (15) de mayo de dos mil veinticuatro 2024, mediante correo electrdnico, el
Fideicomitente, solicité contratar la interventoria, que tiene por objeto “Realizar la
interventoria integral del Contrato de Consultoria, que tiene por objeto:
"Estructuracion Integral para la remodelacion y ampliacion del estadio Américo José
Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga” Para apoyar la gestion en
estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo, a través de la modalidad
de seleccidon competitiva establecida en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

4, Eldia de de dos mil veinticuatro , la Fiduciaria realizé
la publicacion del proceso deseleccidn en la pagina WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-
a-proyecta-enterritorio/

5. El dia de dos mil , la Fiduciaria presenté a consideracion del
comitéfiduciario el informe de evaluacidn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables
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y orden de elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicacién del contrato de

consultoria.,al representado legalmente por , identificado
con cédula de ciudadania n.° , quien también actia como representante
legal de legalmente constituida, con domicilio principal ,
identificada con , con un porcentaje de participacién de la conformacién del
Consorcio del identificado con la cédula de ciudadania n2. ,
quien obra en representacion legal de legalmente constituida, con
domicilio principal , con con un porcentaje de participacion del,

segun consta en el Anexo 17 Modelo de Composicion del Proponente Prural.

6. Eldia de de dos mil veinticuatro (2024), , con la instruccion
por parte del comité fiduciario, laFiduciaria publicé el informe de seleccion y procedié a verificar
el cumplimiento de los requisitosde la contratacién por parte del Contratista interventor .

7. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de disponibilidad Presupuestal del de de dos mil
veinticuatro (2024), suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras
por Impuestos de la Fiduciaria por valor de incluido el IVA, costos,

gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta
presentada por el Contratista consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado
por el Fideicomitente.

8. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.
Copia cédula de ciudadania del Representante Legal del Contratista.
Registro Unico Tributario.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

oo oo

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla
en las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS:

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO
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El CONTRATISTA con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar
la Interventoria del proyecto:

“Realizar la interventoria integral del Contrato de Consultoria, que tiene por objeto:
"Estructuracion Integral para la remodelacion y ampliacion del estadio Américo José Montanini
Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”

CLAUSULA Il. ALCANCE

Como alcance general, el Contratante contratard la Interventoria del proyecto, cuyo objeto es:
“Realizar la interventoria integral del Contrato de Consultoria, que tiene por objeto:
"Estructuracion Integral para la remodelacion y ampliacion del estadio Américo José Montanini
Ruetti en la ciudad de Bucaramanga” que en su “Alcance contempla la elaboracion de los estudios
y disefios detallados para la construccion de la nueva graderia oriental, cubierta para las graderias
norte y sur, cambio de gramilla, cerramientos y obras complementarias de mantenimiento” de
conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos
y los demds documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”.

La Interventoria seleccionada tiene como funcién principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y
velar por que el Contratista Consultor cumpla con los objetivos fijados en el Contrato de Consultoria,
a su vez revisara y avalard cada producto entregado por el Contratista Consultor, de igual manera,
deberd revisar y aprobar los productos, soportes y demds informacidn que sea sefialada en el
presente documento, reglas de participacion, términos de referencia y en el Contrato de la
Consultoria objeto de seguimiento, lo cual incluye actividades principalmente relacionadas con los
siguientes aspectos:

e Servir de Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un didlogo
permanente en la busqueda de las soluciones pertinentes para el Proyecto.

e Revisar y acordar con el Contratista Consultor las observaciones, requerimientos y soluciones
para visto bueno de la Supervision Técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del
proyecto.

e Hacer seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, predial, social, ambiental y de
riesgos al desarrollo del contrato de consultoria descrito en el objeto del presente documento.

e Revisary conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del Consultor.

e Presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y requisitos que se
encuentran estipulados en el Contrato de Interventoria, asi como observar las condiciones
establecidas en el Contrato de Consultaria para el cumplimiento del contrato.
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SAY

El Contratista Interventor deberd revisar y aprobar las Hojas de vida, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la entrega por parte del consultor.

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma,
el Plan de Trabajo e implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG
— SST), teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio

Intarventor Dos (2) dias hébiles para aprobar o remitir cheervaciones

Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones

Intarventor El dia siguiente a la redicacion por parte del Consultor se aprobara por parte dal Interventor

Pasado el termino

El Contratista Interventor debera aprobar cada uno de los productos entregados por el Contratista

Consultor, para lo cual una vez
siguiente procedimiento:

Interventor observaciones o se reincide en ellas, & Interventor citard a una mesa de trabajo para que en ella
58 ciarre y aprusbe o se inicie los apremios partinentes.

anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguienies, si no s afisnden

cada producto sea entregado, la Interventoria debera ceiiirse al

P larzo maximo de
Ewvento Origen Drestino [ "
Obeervaciones a koa I nterventoria Coonsultoria Tres (3) dias habilas
producios
HEEP:‘?:?pGrE::WIECIGHEE Consultoria Interventaria Seis (B) dias habiles
.-'-'-.pn::ba-uﬂ:r! de las Interventoria Coonsultoria Tres (3) dias habiles
obsarvaciones
Wisfo da la Supervision Inferventoria Bupervisson Dos (2) diss
Se caelebran dentro
de los tres (3) dias
habiles siguientes a
la identificacion da
no atencidn da
observaciones o o
Messs de trabajo pcrzsr.:nt:-_ll_lt;ml dZLE:E
axtracrdinariss por Inferventoria Consultoria ;;F-rcudunla
componentas Emn estas sa debars
carrar y aprobar o
imiciar los
procedimientos para
aplicar los
respactvos
apramios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista
Consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informard al Supervisor y al contratante,
para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
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En el ejercicio de sus funciones el Interventor esta facultado para actuar conforme a lo establecido
en la Ley y lo previsto en el respectivo contrato.

Se tendra en cuenta lo definido en el contrato y los documentos que hacen parte de este, durante
la ejecucidn de este.

El Contratista Interventor debera acompafiar al Contratista Consultor a la totalidad de las reuniones
gue se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, asi
como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiacién y
retroalimentacién de la estructuracion en el territorio

Metodologia

Para el desarrollo del objeto Contractual, el Contratista Interventor deberd cumplir con las
obligaciones sefialadas en el presente documento y los demds documentos que hacen parte del
Contrato, asi como las establecidas dentro del Contrato de Consultoria referidas a las obligaciones
del Contratista Interventor. Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de
control y seguimiento de cardcter técnico, financiero, contable, juridico, administrativo, predial,
social y ambiental.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

La estructuracién del proyecto objeto de la Interventoria se ejecutara conforme a las condiciones
establecidas en el Contrato de Consultoria y los documentos que le acompafian y conforman.

VIGILADO

A continuacion, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del
Consultor, las cuales seran entregadas a la Interventoria para que desarrolle su objeto contractual
y realice la revisién y aprobacidn de cada uno de los productos, en cada fase, asi:

El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la Consultoria cumplan técnicamente
con la normatividad vigente y el anexo técnico del contrato de consultoria, asi como con las
condiciones y requisitos requeridos las autoridades o entidades validadoras del mecanismo o fuente
de financiacidn para la etapa de inversién, de acuerdo con la normatividad vigente y aquellas que
las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificard y exigird al Contratista
Consultor el acompafiamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y
presenciales, cuando se requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas.

El Contratista Interventor verificard que el Contratista Consultor apropie y ponga al servicio del
contrato todo el conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas, cuando
haya presencia de estas en la zona de ejecucién del objeto contractual.
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De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley
aplicable para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor
debera realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de Ia
remuneracion establecida en el Contrato de Interventoria.

NOTA 1: Si para la fecha de la terminacion de la ejecucion del contrato de Consultoria, no se ha
obtenido el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto
en los términos estipulados en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y sus demas
documentos, segun aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o
fuente de financiacidn), el Contratante y/o el Supervisor requeriran al Contratista Interventor para
gue exija, verifique y apruebe todos los ajustes derivados de las observaciones de las autoridades
competentes a los productos, soportes e informacién entregados por el Contratista Consultor,
durante el término de vigencia del Contrato de Consultoria, es decir, hasta culminar el plazo de
liquidacion de este.

NOTA 2: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoria se
detallan en el Anexo técnico y los demds documentos que hagan parte de este.

NOTA 3: El Contratista Interventor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar, absolver, preveniry
verificar la ejecucién y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demas actividades contratadas
en la consultoria.

NOTA 4: El Contratista Interventor sera responsable de exigir, verificar y aprobar la informacion,
estudios, disefios y analisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto
del Contrato de Consultoria.

NOTA 5. Con la presentacion de la oferta, el Contratista Interventor declara que conoce la ubicacion
y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 6. El Contratista Interventor debera hacer seguimiento y control a los tramites y obtencidn
de la informacidon que se requiera para el desarrollo del objeto contractual de consultoria dentro de
los plazos contractualmente pactados.
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CLAUSULA lll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria sera de diez (10) meses calendario contados
desde la fecha de suscripcién del acta de inicio. El contrato se ejecutara por etapas, de acuerdo
con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico asi:

Descripcion de Actividad Plazo de
Etapa la /Producto la Plazo Total
etapay fases ejecucion
Diagnéstico de la situacion actual
I Prefactibilidad | Ap4jisis de alternativa de solucién 4 meses
Desarrollo de los componentes Diez (10) meses
I Factibilidad técnicos, de la estructuracién del calendario
proyecto. 6 meses
i Estudios y Disefos a Detalle para
: Construccion

La duracién de las Etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucién contractual,
sin necesidad de Otrosi, mediante la modificacién del cronogramay el plan de trabajo aprobado por
el Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucion contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito
por el Contratante y el Contratista Consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente
por el Interventor, asi como contar con el visto bueno del Supervisor Técnico.

Condicion Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dard por terminado
anticipadamente, sin lugar a reclamacion alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

En caso de terminacién del contrato de consultoria. Esta situacidon que no generard obligaciones ni
pagos a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente
aprobados por el Supervisor, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicién.

El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucidn del contrato de interventoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucion del mismo, se deberd dar por terminado el contrato de interventoria y el
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Contratante pagard al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos
efectivamente ejecutados y aprobados por el supervisor, de acuerdo con el plan de calidad,
cronograma y los demas documentos que prueben su avance real. El pago se realizara previa
aprobacién del supervisor con corte a la fecha de terminacion del proyecto, terminacién generada
Unica y exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de
interventoria.

NOTA 2: La ejecucién del Contrato de Interventoria se encuentra condicionada al plazo de ejecucién
del Contrato de Consultoriay éste a su vez esta supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil
N° 3-1-99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora
S.A.y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generard la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacion del contrato de Fiducia
Mercantil, por ende el contrato de Interventoria también terminard, lo cual podrd generar que el
Contratante pague al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos
efectivamente ejecutados y aprobados por el Supervisor Técnico, de acuerdo con el plan de calidad,
cronograma y los demas documentos que prueben su avance real. El pago se realizard previa
aprobacion del supervisor para pagos. De igual modo, la ocurrencia de este evento es un riesgo
aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de interventoria, lo cual no generara
compensaciones o indemnizaciones cargo y/o a favor del Contratista Interventor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion del contrato, el Contratante expedira un acta de inicio a partir
de la cual se contara el plazo de ejecucion de este.

Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le sefiale,
lo hard bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a
reconocerle pago alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:
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e Aprobacion de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién del objeto contractual,
previa verificacion por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor debera presentar las
hojas de vida para aprobacidn, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del
Contrato de Interventoria.

e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la Suscripcion del Contrato, el Contratista
Interventor deberd presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacion del
Contratante. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el
cumplimiento de los requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcion del
Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui
estipulado facultara al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo
pactado en el Contrato de Interventoria.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valordel  presente  contrato de Interventoria es la a suma de
incluido el IVA, costos, gastos y demas
tributos que se causen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del presente contrato.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

El contrato de interventoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de ajuste. En
consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Por lo tanto, en el valor del contrato de interventoria se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de
trabajo del consultor; toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucién del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la
totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidaciéon del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Contratista Interventor, imprevistos y, en
general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista Interventor para el cabal
cumplimiento de ejecucidn del contrato de interventoria.
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La Fiduciaria no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el Contratista
Interventor en relacidén con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucién del contrato de interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de
la oferta.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
La Fiduciaria pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

a) PRIMER PAGO: se realizara un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del
valor total del contrato, por la aprobacién de los entregables de la fase uno.

b) SEGUNDO PAGO: se realizard un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) del valor total del contrato, por la aprobacidn de los entregables de la fase dos.

c) TERCER PAGO: se realizard un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
valor total del contrato, por la aprobacidn de los entregables de la fase tres

d) CUARTO PAGO: se realizara un cuarto pago equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total del contrato, el cual serd se pagard una vez se suscriba el acta de liquidacién del
contrato.

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual no
‘ implica que se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Interventor.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor y la certificacién escrita
por parte del mismo frente a los informes presentados por parte del Contratista Interventor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor (impuestos,
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. El Contratista
Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidon o falla al respecto.

NOTA 4: Para la aprobacion de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente
procedimiento:
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Evento Origen Destino Plazo maximo de respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta
observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
a los productos
Apmbac:mnl de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Se celebran dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la
identificacion de no atencion de
Mesas de trabajo observaciones o no presentacion
extraordinarias por Interventoria Consultoria de los componentes del producto.
componentes En estas se debera cerrar y
aprobar o iniciar los procedimientos
para aplicar los respectivos
apremios

NOTA 5: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Interventor debera radicar su
solicitud ante el Supervisor para la obtencién del visto bueno respectivo. El Contratista Interventor
debera presentar los siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro:

a) Factura o documento equivalente; el Contratista Interventor se compromete a adoptar el sistema de
facturacién electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe requerido (en la solicitud de contratacion se establecera el tipo de producto exigido o
requerido). c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

d) RUT vigente.

e) Certificacidon bancaria (Por Unica vez).

NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el PARAGRAFO SEXTO, el Supervisor remitira la
ordenacion del pago con todos sus soportes a Fiduprevisora S.A.

El Contratante adelantard la revisién de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver la
cuenta al Contratista Interventor y solicitar la subsanacién de la misma; al presentarse dicha situacion,
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se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y s6lo empezara a contar desde
la fecha en que se aporte el Gltimo de los documentos y/o se presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendra un plazo maximo de subsanacién de
documentos de los cinco (5) dias habiles a partir de la notificacién de subsanacion o se procederd a
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn
responsabilidad del Contratista Interventor y no tendrdan por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 7: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion de
pago emitida por el Supervisor y la correcta radicacién de los documentos por parte del Contratista

Interventor ante la Fiduprevisora S.A.

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Interventor acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

NOTA 10: Condicion suspensiva de pago. El ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del
valor del Contrato de Interventoria, se realizard como lo indica el literal “e” del presente numeral.

CLAUSULA VII. INFORMES

Durante la ejecucion contractual, el Contratista Interventor debera observar lo siguiente:
INFORMES MENSUALES

Son objeto de control y seguimiento todas las actividades y obligaciones asociadas al contrato de
consultoria, por lo tanto, el Contratista Interventor registrara en los informes mensuales el estado
de avance y cumplimiento de estas. Estos informes serdn el soporte para los desembolsos,
sanciones, intervenciones, recomendaciones, entre otros aspectos, que se generen en el marco del
contrato de consultoria, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la clausula de valor y forma
de pago del presente contrato.

El Contratista Interventor debera presentar un informe mensual de ejecucion, que contemple la
informacidn clara y concisa del desarrollo de su objeto contractual. Dicho informe debe contener
un resumen ejecutivo, los conceptos, las recomendaciones, las conclusiones y los resultados de las
verificaciones y las evaluaciones adelantadas por el Contratista Interventor para el contrato de
consultoria.
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Los informes mensuales deberdn ser presentados al supervisor técnico, de acuerdo con las
condiciones y términos establecidos en presente contrato de interventoria y los documentos que
hacen parte de este.

INFORME FINAL

Al finalizar el contrato de interventoria, el Contratista Interventor debera entregar un
Informe Final, que contenga el anadlisis general del desarrollo de la consultoria, donde se
identifique la siguiente informacidn, entre otros aspectos:

a) Resumen de lainformacién general del contrato de consultoria.
b) Resumen de la ejecucidn técnica del contrato de consultoria.

c¢) Resumen de la ejecucion financiera del contrato de consultoria.

d) Resumen de la ejecucion juridica del contrato de consultoria.

e) Analisis del cumplimiento del objeto contractual de la consultoria, de acuerdo
con cada uno de los productos y/o entregables establecidos para ello.

f) Informe de experiencias destacadas y casos de éxitos detectados a lo largo de
la ejecucidn delcontrato.

g) Conclusiones y recomendaciones parciales y finales sobre la ejecucién del
contrato de consultoria.

h) Un resumen ejecutivo con cifras como ejecucion financiera, productos
entregados, riesgos previstos para la ejecucidn del proyecto estructurado, asi
como los que se consideren pertinentes y necesarios.

INFORMES EXTRAORDINARIOS

El supervisor técnico del contrato de interventoria podra solicitar al Contratista Interventor, en
cualquier momento la elaboracién y presentacién de cualquier informe relacionado con el control y
seguimiento del contrato de consultoria, para lo cual el supervisor técnico establecerd las
condicionesy términos de su presentacion. El Contratista Interventor deberd atender estas
solicitudes, crear los reportes que sean necesarios, de acuerdo con las necesidades que requiera el
supervisor técnico del contrato de interventoria.

INFORMES DE APROBACION DE PRODUCTOS

El Contratista Interventor deberd entregar un informe de aprobacion o desaprobacién de
productos, el cual contendra las revisiones, conceptos y trazabilidad de observaciones, con el fin de
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validar y aprobar cada uno de los productos desarrollados en el marco del contrato de consultoria,
por lo tanto,para dar cumplimiento a este punto, se aplicard el siguiente procedimiento:

. . Plazo maximo de
Evento Origen Destino

respuesta
Observaciones a los , , e
productos Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Respuesta observaciones , , . i
a los productos Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
Aprobacion de las , , e
P Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles

observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervisién Dos (2) dias
Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacion de no
atencion de
Mesas de trabajo extraordinariaspor observaciones o no

componentes Interventoria Consultoria presentacion de los
componentes del

producto.

En estas se debera
cerrar y aprobar o
iniciar los
procedimientos para

aplicar los respectivos
apremios

caso de que el contratista consultor no ajuste lo observado por el Contratista Interventor, se
documentard la de la omision o retardo en el cumplimiento de la (s) obligacién(es) contractual(es)y
el inicio del proceso contractual de apremio correspondiente. Asimismo, el Contratista Interventor
deberd informar de forma inmediata, para lo cual se debe aplicar lo establecido en el presente
contratoy los documentos que hacen parte de este, asi como los procedimientos internos del
Contratante y lanormativa aplicable.

El Contratista Interventor debera acompafiar al Contratante y al supervisor técnico a la totalidad
de las reuniones que se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo
del Proyecto, asi como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la
apropiacion y retroalimentacién de la estructuracién en el territorio.
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CLAUSULA VIiL. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista Interventor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de interventoria, por lo cual
tendra las obligaciones que se consagran en el memorando de solicitud de contratacidn, ademas de
las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza
del contrato de interventoria

EL Contratista Interventor tendrd las siguientes obligaciones con relacién al correspondiente
contrato:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demdas condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas,
observando en todo momento la Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen
de contratacién privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los
dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. Elcontratista prestara sus servicios de manera independiente y autdnoma, siempre en aras
de cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del contrato de interventoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

6. Ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoria exigiendo el cumplimiento del
objeto del contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecucién establecido.

7. Reportar, de manera inmediata al supervisor y al Contratante, la ocurrencia de cualquier
novedad o anomalia durante la ejecucion del contrato.

8. Estudiary conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o
supervisor técnico.

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
gue ocupe en la interventoria del contrato de consultoria.
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10. Cumplir con la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido
los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Supervisor y/o el Contratante.

Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y/o el Contratante en el marco del
contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener poder
decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes
espacios.

11.

12.

13. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los
aspectos juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo
del contrato de interventoria, sujetandose a las normas de retencién documental y archivo
vigentes, garantizando su consulta incondicional a favor del supervisor o el Contratante.
Dar aplicacidon a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestion Documental
del fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea
convocado en relacion con este tema.

Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cddigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.

El Contratista Interventor debera garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las
reuniones que sean solicitadas por el supervisor y/o el Contratante, para garantizar el
adecuado control y seguimiento de la ejecucién contractual.

Entregar al supervisor los siguientes informes:

e Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico,
administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles de cada mes.

14.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

15.

VIGILADO

16.

17.

18.

o Informe final: Especificando acciones desarrolladas.
19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor del contrato el mecanismo a
través del cual se definirdn los entregables, los cuales seran soporte para dar cumplimiento

al requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el
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contrato, el Contratista Interventor debera presentar un informe final, junto con su cuenta
de cobro final. (definir en la solicitud de contratacion el contenido del informe final).

20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién del contrato y
copiar al supervisor técnico y al Contratante.

21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de
los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la informacién
para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacién previa y
escrita por parte del Contratante y del supervisor técnico.

22. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor y al Contratante de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro
evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

23. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse
o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el
Fideicomitente, por causa o con ocasidn del contrato.

24. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago
las cuentas de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato.

25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el Contrato, asi
como las erogaciones necesarias para la celebracion, ejecucidn y liquidacién de este. Es
entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacién de su oferta.

26. Aplicary tener en cuenta durante la ejecuciéon del contrato, los aspectos regulatorios legales
y contractuales relacionados con el Contrato de Interventoria.

27. Realizar durante la ejecucién del contrato las recomendaciones y observaciones que
considere oportunas sobre la informacidon analizada y revisada e identificar posibles
imprecisiones, vacios y, en general, cualquier condicién que, segln su experiencia,
conocimiento y cronograma propuesto pueda afectar el desarrollo del contrato, con miras
a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

28. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de Contratacidn
y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucién.

29. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las Partes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

30. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros
anexo al presente documento.
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31. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, deberad llevar
y registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al contratante y al fideicomitente
verificar la ejecucion y aplicacidn de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica
de transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el
Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

32. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor,
corresponderan al director de la Interventoria y/o el representante legal del Contratista
Interventor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al
Contratante y al supervisor con ocasion a la ejecucién del contrato de interventoria, tendran
tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Interventor.

33. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoria, una vez se hayan cumplido los
requisitos de perfeccionamiento.

2. El Contratista Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo
del objeto del contrato de interventoria. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento
de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que
conformen su personal obligatorio minimo dentro del plazo definido por el supervisor, una
vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato de
interventoria.

3. Verificar que el Contrato de Consultoria se ejecute cumpliendo con el cronograma vy
metodologia de trabajo de la ejecucién, aprobados por la interventoria.

4. Realizar el seguimiento, verificacion y control de las obligaciones en cabeza del contratista
consultor, conforme al contrato, asi como todos los documentos y anexos que le conforman.
El Contratista Interventor debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las
observaciones de campo, el levantamiento de informacidn oportuna y de calidad, asi como
de los reportes y evidencias que suministra el Contratista Consultor a lo largo del proyecto.

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de
los bienes, obras y servicios contratados.

6. Revisar y emitir su concepto y/u observaciones de manera simultanea al trabajo realizado
por el Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el
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desarrollo de cada actividad y entrega de productos. Esta obligacidon se llevard a cabo
observando el siguiente procedimiento:
Evento Origen Destino Plazo maximo de
respuesta
Obseglfgg):éesoas los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Respuesta observaciones ’ , . L
a los productos Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
A;())rt?sb:rc\;gsigﬁelss Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacion de no
atencion de
Mesas de trabajo extraordinariaspor observaciones 0 no
componentes Interventoria Consultoria presentacion de los
componentes del
producto.
En estas se debera
cerrar y aprobar o
iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista
Consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor y al contratante,
para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

7. Realizar la Interventoria requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de
consultoria y los documentos que hacen parte del proceso de selecciéon, en los formatos,
anexos, entre otros.

8. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoria de los
requerimientos exigidos en las normas y reglamentos técnicos aplicables del sector que
impliquen la obtencidn de pronunciamientos, permisos y/o autorizaciones de entidades
estatales para el desarrollo de los diferentes propdsitos del proyecto.
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9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Contratante a través del supervisor técnico.

10. Entregar oportunamente la informacién requerida por el supervisor del contrato de
interventoria, cuando lo solicite éste.

11. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentacion e informes que requiera para el

ejercicio de su labor de Interventoria.

Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor y al

Contratante acerca de cualquier situacién que pueda afectar el cumplimiento de las

obligaciones del Contratista Consultor, incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza

mayor o caso fortuito, asi como aquellas que den lugar a eventos eximentes de
responsabilidad.

Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de

control, asi como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de

acciones judiciales, peticiones y demas solicitudes que sean enviadas al Contratante, en
relacidon con el contrato de Consultoria o respecto del Contrato de Interventoria que se
suscriba y cuando haya lugar, emitir la respectiva respuesta.

14. Informar al supervisor y al Contratante cuando considere que se ha conformado cualquier
causal que pueda llevar a la terminacidon anticipada del contrato de consultoria, sus
consideraciones en razones juridicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las diferentes
instancias que se prevean en el procedimiento sefalado para estos eventos en los términos
de referencia del respectivo proceso de seleccidon del contratista de consultoria, sus
adendas, anexos, y en el contrato.

15. Organizar comités técnicos de consultoria y administrativos, con la participacion del
consultor y/o los miembros de su equipo de Interventoria, asi como el equipo designado
por la supervision.

16. Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor, el Contratante y el
Contratista Consultor.

17. Consultar con el Contratante a través del supervisor las inquietudes que se presenten en
relacidn con la ejecucion del contrato de consultoria, sin perjuicio de la responsabilidad
exclusiva que le corresponde al Contratista Interventor por las labores de Interventoria.

18. Prestar la asesoria y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecucion del contrato
objeto de la Interventoria.

19. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los
documentos y entregables del Contratista Consultor.

12

13

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoria, cuando con ellos
causen perjuicio al Contratante o a terceros.

Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor, cuando sea requerido por
autoridades competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o
particulares, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que
se desarrollen en virtud del contrato, para que la respuesta sea coordinada con el supervisor
y Contratante, antes de ser entregada al peticionario.

Realizar acompanamiento y seguimiento al consultor en la verificacidon de las condiciones
de ejecucién del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen
durante el plazo del proyecto.

Revisar toda la documentaciéon técnica, juridica, administrativa, predial, ambiental,
contable y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones al consultor y aceptar las recomendaciones de este.

Mantener durante el plazo de ejecucion del contrato de consultoria, el personal que
cumpla con las condiciones de idoneidad, experiencia y formacién académica solicitadas,
asi como las establecidas en este documento.

Revisar, validar y aprobar previamente los disefios y demas entregables de los proyectos
objeto de la Interventoria, informando al supervisor y al Contratante oportunamente sobre
las inconsistencias o deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del
caso.

Revisar y aprobar las alternativas o cambio de disefios a nivel de factibilidad que se
presenten durante el desarrollo del contrato de consultoria.

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del
proyecto.

Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse,
generar planes de contingencia donde se aprecie la programacién de actividades vy
dedicacién del personal, que permitan el cumplimiento de los plazos establecidos.
Efectuar, durante toda la ejecucidn del contrato de interventoria, las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas sobre la informacién analizada, revisada e
identificar posibles imprecisiones, vacios y en general cualquier condicién que, segun su
experiencia, conocimiento, metodologias propuestas y mejores practicas comunmente
aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato de consultoria, con miras a subsanar
estos aspectos de manera oportuna.

21
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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VIGILADO
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30. Revisar, hacer las observacionesy las recomendaciones pertinentes, asi como aprobar todos
los documentos y entregables del consultor.

31. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracidn,
ejecucién y liquidacion del contrato de interventoria.

32. Asistir alos comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante
a través del supervisor.

33. Revisar, observar y aprobar las hojas de vida del personal (formacidon académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica requeridas),

34. Revisar, observar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de
Trabajo e implementacion del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG —
SST) del consultor.

35. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia y el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG — SST) de la Interventoria para revisidn y aprobacion del Supervisor.

36. Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la
propuesta presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal
permanezca hasta la terminacién del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

37. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga,
verificando que se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.

38. Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo
sefialado en las reglas de participacion.

39. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucion del
contrato de interventoria, las cuales estdn estipuladas en la legislacién colombiana y
tratados internacionales aplicables a Colombia.

40. Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor y el
Contratante, al inicio del contrato de consultoria, asi como durante su ejecucion, lo cual
podra ser con una periodicidad de una (1) semana, permitiendo a las partes verificar cdmo
se estd adelantando el contrato y levantar actas que reflejen claramente la situacién del
contrato, las cuales se deberan enviar al supervisor, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la celebracidn de las reuniones

41. Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la
consultoria.

42. Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar
en el marco de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoria.

43, Realizar el seguimiento, control y aprobacion de la facturacion presentada por el Contratista

Consultor.
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44. Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el contrato de
interventoria y en los formatos establecidos por el Contratante para tal fin, ademas de
presentar informacidon complementaria que solicite la supervisién.

45. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoria, cuando con ellos
causen perjuicio a la administracion o a terceros.

46. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los
miembros del equipo de trabajo.

47. Garantizar la oportuna y suficiente disposicion de recursos administrativos, financieros,
fisicos, logisticos y los necesarios para la ejecucién de contrato de interventoria.

48. Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoria, avalados
por el director de la Interventoria y aprobados por los especialistas correspondientes de
Interventoria.

49. Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.

50. Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista
Consultor

51. Realizar acompanamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboracion de
productos, hasta su version final para aprobacidn de la interventoria.

52. Cumplir con los plazos sefialados para las revisiones de los productos de la consultoria, de
acuerdo con el cronograma de la consultoria.

53. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos,
econdémicos y juridicos, de acuerdo con lo sefialado este documento y los demas
documentos del proceso.

54. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a
Contratante la imposicidn de las sanciones contractuales correspondientes.

55. Realizar todas las actuaciones de revisidén y conceptuar dentro de los plazos establecidos en
el anexo técnico de consultoria, si los productos de caracter ambiental cumplen condiciones
fijadas en el Contrato de Consultoria y sus demds documentos que le integren, asi como las
metodologias aplicables para la elaboracién de estudios ambientales.

56. Acompaiiar al consultor en las reuniones y tramites sobre productos de caracter ambiental
gue se adelanten ante las autoridades ambientales competentes.

57. Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidacion del contrato de
consultoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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58. Conocer y diligenciar toda la documentacién relacionada con el cierre y liquidacion del
Contrato de consultoria.

59. Acompaiiar y apoyar al Consultor en la socializacion de los productos aprobados frente a los
actores que determine el Contratante y/o el supervisor.

60. Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato de consultoria, a

través de realizacién de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicacién de

correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccidn, asesoria, corroboracion y evaluacion, si la

ejecucién del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato vy si la ejecucién del

contrato se estd llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, sociales,
ambientales, prediales, contables, financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo
fijado para su ejecucion.

Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas

fallas que afecten la ejecucion del contrato y emitir concepto juridico, en materia de

modificaciones y/o cambios, adiciones, suspensionesy prorrogas a los contratos.

Verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se

realicen oportunamente.

Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del

Consultor de las obligaciones relacionadas con la consecuciéon y mantenimiento de los

seguros, polizas y garantias exigidos para el contrato de consultoria, verificando, entre

otros, la correcta y oportuna expedicidn de estas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé
el correspondiente contrato de consultoria.

Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so

pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios,

conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin, asi como la
cuantia de estas.

66. Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los parametros
legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los
compromisos contractuales que lo rigen, con el fin de lograr la agil y adecuada correccion.

67. Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecucidn del contrato
de interventoria y consultoria.

68. Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, ambiental, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo
de su labor, sin que ello signifique algun tipo de variacidn en las responsabilidades.

61

62

63

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
.

64

VIGILADO

65
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69. Informar al supervisor y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y
seguimiento al contrato.

70. Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales
cuando se requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas. Respecto
de las actas de los comités o mesas de cada componente se debera expedir y suscribir la
respectiva acta, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la celebracidn del comité o
mesa.

71. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobacidon del proyecto ante el
mecanismo o de financiacion de la etapa de inversion del proyecto.

72. Conocer y cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad

vigente aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o

sustituyan, respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en

particular toda la normativa referente al Sistema General de Regalias — SGR y los
mecanismos o instrumentos de financiacién para la etapa de inversidn del proyecto.

Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no, sobre el cumplimiento del consultor

de su obligacién de emitir informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir

aprobacion del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y

documentos que compete entregar al Contratante. En el marco de esta obligacion, la

Interventoria debera:

73

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las
condiciones exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por el
Consultor presentan aspectos pendientes, el Interventor emitira su concepto de aprobacion
parcial, rechazo o modificacidn, con la debida justificacion, informando de tal situacidn al
consultor por escrito, con copia a la supervision del contrato de interventoria, y sefialando
claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que tiene el Consultor qué
completar para que el documento sea aprobado en su totalidad.

o |dentificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las
actividades que no pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma
negativa el cronograma del proyecto).

e Incluir en los informes mensuales presentados a la supervision del contrato, los
documentos y las consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas
situaciones que ameriten revisidon especifica en cuanto a la ejecucion del contrato de
consultoria, junto con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior,
el Interventor deberd informar al supervisor cualquier caso que amerite tomar acciones
correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.
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e Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general
de la ejecuciéon del contrato de consultoria, teniendo en cuenta las condiciones.
establecidas en este documento, asi como los demas lineamientos que indique el supervisor
técnico.

74. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento
por parte del consultor de lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo
primero de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la
evasion del sistema de seguridad social.

75. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el trdmite del desembolso de los
recursos del contrato de consultoria.

76. Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en
todos los documentos que integran el proceso.

OBLIGACIONES TECNICAS

El Interventor debera hacer el seguimiento a la ejecucion de entregables, productos, trabajos de
campo, actividades, metas, indicadores, medios de verificacion, presupuesto y flujo de caja del
proyecto, definidos en el contrato de Interventoria, que tiene por objeto: Consultoria, que tiene por
objeto"Estructuracion Integral para la remodelacion y ampliacion del estadio Américo José
Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. De igual manera, el interventor debera hacer
seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos los documentos que hacen parte del
contrato de consultoria, la normatividad aplicable y la propuesta presentada por el consultor, y
reportar estos datos a la supervision técnica del contrato de interventoria. Para esto, el Interventor
debera:

1. ElContratista Interventor deberd participar como asistente a las reuniones del proyecto que
realice el Consultor, el supervisor, el Municipio de Vélez, Chipata, La Paz o cualquier otra
entidad del orden nacional o departamental.

2. Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecucién del proyecto,
que evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los
distintos actores del proyecto, en los formatos establecidos.

3. Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situacién de riesgo del proyecto a la
Supervisién del contrato de interventoria y proponer las acciones a tomar.

4. Hacer un analisis periddico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecucion
del proyecto.
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5. Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecucién del proyecto,
generando las recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles
efectos, comunicandolos oportunamente a la supervisién técnica del contrato de
interventoria.

6. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacidn o no sobre el cumplimiento del consultor
de sus obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emisién de informes y/o
documentos y/o productos.

En el marco de la obligacién en este literal, la Interventoria debera:

1. Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las
condiciones exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por este
presentan aspectos pendientes, el contratista interventor emitird su concepto de rechazo o
modificacién, con la debida justificacién, informando de tal situacidon al consultor por
escrito, con copia a la supervisién técnica del contrato de interventoria, y sefialando
claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que el consultor debe
completar para que el documento sea aprobado.

2. El Contratista Interventor debera ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual
modo, debe limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la
normativa aplicable, con el fin de no causar demoras injustificadas dentro de la ejecucion
del proyecto por este aspecto.

3. El contratista interventor elaborara una lista de autocontrol (checklist) para la revision de
los documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas
en el contrato de consultoria y la normatividad aplicable.

4. |dentificar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades
que no pueden tener retraso en su ejecucién, porque afectarian de forma negativa el
cronograma del proyecto) la cual deberd ser identificada de conformidad con las
obligaciones del contrato suscrito objeto de Interventoria. Asimismo, el Contratista
Interventor debera alertar de forma oportuna a la Contratante y al supervisor técnico de las
acciones que pueden afectar la ruta critica en cualquier fase del proyecto.

5. Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables,
ambientales, sociales, prediales, juridicos, financieros, de riesgos, reglamentarios y
contractuales.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

6. Verificar que el consultor realice una correcta interrelaciéon con los actores clave del
proyecto (positiva o negativamente), asegurando una ejecucién participativa y una
socializacién apropiada de los resultados de los estudios y disefios a nivel de factibilidad.
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7. El Contratista Interventor, presentard informes mensuales a la supervisién técnica del
contrato de interventoria, los cuales deberan incluir los documentos y las consideraciones
gue permitan conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisién especifica
en cuanto a la ejecucion del contrato por parte del consultor, junto con las
recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista Interventor
debera informar a la supervisidn cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o
mejorar los procedimientos de forma oportuna.

8. Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervisién del contrato
solicite la informacion sobre la ejecucién del contrato de consultoria.

9. Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general
de la ejecucién del contrato de consultoria, lo cual debera observar lo establecido en el
contrato y los lineamientos del supervisor.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento
por parte del consultor de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo
1° de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasién
del sistema de seguridad social. Esta verificacion debera ser realizada mensualmente por el
Interventor, a través de la revisidn del documento que acredite el pago de la obligacidn,
incluido en el informe mensual de ejecucion presentado al supervisor.

2. Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposicién de sanciones pecuniarias, asi como
la cuantia de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoria, con base
en la verificacién, evaluacién, control, inspeccion y concepto periddico de las obligaciones
de dicho contrato.

3. Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las
disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales
atafien e incumben a la ejecuciéon y desarrollo efectivo del proyecto en las areas: juridica,
técnica, econdmica, contable, predial, administrativa, social y ambiental, de acuerdo con lo
establecido en el presente documento.

4. Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, juridicas y
ambientales para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidacién del
contrato de consultoria, de conformidad con todas las exigencias normativas y observando
los procedimientos y documentacion del Contratante, previa aprobacidn de la supervision.

5. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacion sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacion de emisidn de informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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aprobacién del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes vy
documentos que compete entregar al Contratante.

6. Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligacion del consultor de cumplir con las
normas vigentes en relacién con derechos de autor y propiedad intelectual.

7. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean imputables al interventor.

8. Emitir concepto juridico, asi como el respectivo aval en materia de modificaciones y/o
cambios, adiciones, suspensiones y prorrogas a los contratos. Asimismo, debera verificar,
aprobar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se
realicen oportunamente.

9. Validary aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografias, testimonios, etc.)
que presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, o evento eximente de responsabilidad que afecte la ejecucidon del Proyecto, de
conformidad con lo establecido por la ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe
mantener informado a la supervision y al Contratante sobre dichas actividades.

10. Vigilar que todas las garantias otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar
reporte de ello al Contratante y al supervisor técnico.

11. Revisar y hacer seguimiento a las garantias otorgadas por el consultor y emitir concepto
sobre las mismas.

12. Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de
consultoria que el supervisor o el Contratante le solicite

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Son todas aquéllas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la
inversidn de los recursos, entre las cuales se precisan:

1. Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecucién financiera
del proyecto.

2. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto
Contratante pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, segun la forma
de pago establecida en el contrato de consultoria

3. 3Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados
de asistencia, evidencia contable y financiera).

Pdgina 35 de 69

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 )
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ‘
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: | et gorcctn
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php -G TIcoNTeS




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003,
en el sentido de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF).

2. Proveer y mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la
propuesta que fue aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta debera cumplir con
las mismas o mejores capacidades a las ofrecidas. La sustitucién deberd ser previamente
validada y aceptada por la Supervisién del Contrato de Interventoria.

3. Realizar la verificacidn de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se
describen en el presente documento y todas las demads que sean necesarias para garantizar
el cumplimiento del contrato de interventoria.

4. Celebrarelacuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste
sus servicios al contrato de interventoria, en relacion con el trato de la informacion
suministrada en el desarrollo de los contratos y salvaguardar la informacion que obtenga o
conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad
competente.

5. Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluiran los
resultados de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoria.

6. Informar a la Supervisién del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de
incumplimiento que detecte por parte del consultor en la ejecucidn del Contrato de
Consultoria.

7. Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de Ila
interventoria sean solicitados por la supervisién del contrato de interventoria, de acuerdo
con los plazos establecidos en la misma solicitud.

8. Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoria, dirigidas o
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su
competencia. Para esto, el Contratista Interventor deberd tener como marco las
obligaciones de las partes, y contara con un plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir
de su radicacion.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas, financieras,
contables, administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto
cumplimiento a los términos pactados en el contrato de interventoria.

10. Asistir y elaborar la presentaciéon de los productos entregados en las reuniones que el
supervisor o los municipios de Vélez, Chipata o La Paz deba adelantar ante las diferentes
entidades nacionales y territoriales involucradas en el proyecto.

Pdgina 36 de 69

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 i
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: | cotonsogn et |
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php 08122 1GONTEC




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

NOTA. El Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes al contrato y que causen dafio o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a
las entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal
establecido para el contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TECNICO DEL
CONTRATO

La supervision técnica del presente contrato de interventoria y del seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones derivadas del mismo, estardn a cargo del Fideicomitente, en este caso es el
Subgerente de Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio o quien este designe.

El Supervisor Técnico estd autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al
Contratista Interventor, sobre asuntos de su responsabilidad.
El Supervisor Técnico tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Suministrar al Contratista Interventor la informacién técnica necesaria para la ejecucién del
objeto contratado.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento
de los demas requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

3. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

4. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato

NOTA 1: El supervisor técnico realizara seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente contrato de interventoria, conforme la matriz de riegos y demas
documentos contractuales.

NOTA 2: Toda recomendacidon o comunicacidn que imparta el supervisor técnico al Contratista
Interventor deberd constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y cuando se asegure su
autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo
entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

NOTA 3: El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia
mercantil y sus anexos, realizara el seguimiento administrativo y financiero del presente contrato
para cumplir con elobjeto del Patrimonio Auténomo.

Pagina 37 de 69

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 i
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php

P p——

oG 20 1GOTES




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagarelvalor del contrato de interventoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacién de pago emitida por el supervisor de pagos.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor,
cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista Interventor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato de
interventoria, para lo cual, también, tendra en cuenta los informes remitidos por el Supervisor.

4. Realizar los tramites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccién del Fideicomitente
en caso de incumplimiento del contrato de interventoria.

5. Formular a través del supervisor las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los
asuntos que sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoria.

6. Entregar al Contratista Interventor toda la informacién necesaria para la correcta ejecucién del
proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente
pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagard todas las obligaciones
tributarias tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista
Interventor (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

8. Las demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir directamente financiacion alguna derivada del presente
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiard hasta la
concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El Contratista Interventor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del
contrato de interventoria, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor Técnico. La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato
de interventoria corresponde Unica y exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier
revisién, comprobacidon o inspeccién que realice el Supervisor Técnico sobre las actividades,
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procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del contrato de
interventoria, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista
Interventor, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
gue emanen del contrato de interventoria.

El supervisor técnico emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccién, de conformidad con lo estipulado en el contrato de
interventoria.

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de
interventoria, las mencionadas en el anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccidn,
asi como las obligaciones generales y especificas y las demads que por su naturaleza hagan parte del
contrato.

El Contratista Interventor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las
entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la
Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicacién y antecedentes del proyecto, por lo
tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico
presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas.

VIGILADO

El Contratista Interventor deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de interventoria en el término que el supervisor técnico le indique,
sin que ello implique modificacion al plazo total del contrato de interventoria, salvo que se acuerde
algo diferente en otrosi modificatorio firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las
actividades o entregar los productos conforme las observaciones del supervisor técnico, se
entendera que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un presunto
incumplimiento contractual.

El hecho de que el supervisor técnico se abstenga de formular observaciones en el plazo o las
formule extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos
previstos en este contrato, no libera al Contratista Interventor de su responsabilidad en relacion
con la calidad de las actividades y/o servicios que realice en ejecucién del contrato de interventoria.
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Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente contrato de interventoria.

De igual modo, el Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria como por los hechos
u omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracidon y ejecucion del contrato de interventoria.

El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en
consecuencia, el Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de Contratante o el Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo. Cualquier omisién, error o vicio en los items
contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos y demas documentos e
informacidn técnica que al momento del estudio para la presentacién de la oferta econémica debié
advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a Contratante antes de la
presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos
seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Interventor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demds normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente,
debera aplicar la normatividad que sobre contratacion de mano de obra y suministros se
encuentre vigente, cuandoaplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal
idoneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de
interventoria, de conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por
la Supervisién Técnica y las demas actividades que hagan parte del presente contrato.

3. LosUnicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decisidén y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor,
corresponderan al director de la interventoria y/o el representante legal del Contratista
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Interventor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al
Contratante, al supervisor técnico con ocasion a la ejecucién del contrato de interventoria,
tendrdn tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista
Interventor.

4. El personal del Contratista Interventor no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del
contrato,vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del
Contratista Interventor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros,
al igualque el Régimen de Inmigracion.

6. con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados
para la ejecucion del presente Contrato, cuya relacién laboral esté sometida a la ley
colombiana.

7. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley

extranjera, el Contratista Interventor deberd otorgar seguro de asistencia que tenga
cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las
contingencias en materia de salud y riesgoslaborales en desarrollo de las actividades
objeto de este contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el trabajador debera
acreditar certificacién sobre afiliacién en pensiones del paisde origen de acuerdo con la
ley aplicable para su Contrato laboral.
Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la
legislaciéncolombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de
Colombia. En lo quehace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto
por algun sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el Contratista Interventor, y en ese
evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que
el extranjero no se encuentre afiliado a ninguin régimen o sistema pensional de su pais de
origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista Interventor deberd
afiliarlo obligatoriamente.

8. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar elcumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista Interventorrespecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales
gue sean exigibles al empleador.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

9. Sera por cuenta del Contratista Interventor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por
consiguiente, seran de cargo del Contratista Interventor las indemnizaciones que se
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causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

10. El Contratista Interventor es libre de establecer el nimero maximo de personas a utilizar
en la ejecucidon del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste. Sin
embargo, elContratista Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objetodel contrato de interventoria, y para tal efecto, debera acreditar el
cumplimiento de las calidadesacadémicas, profesionales y de experiencia de cada una de
las personas que conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en
el presente Contrato, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demas
documentos que hacen parte del presente contrato. Ademas, el Contratista Interventor
deberd garantizar el personal necesario para dar respuesta a las observaciones y solicitud
de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentacién ante el mecanismo de
financiacién de la etapa de inversién, entendiendo remunerado este aspecto en elvalor
del contrato de interventoria, por tratarse de un precio global fijo.

11. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En
el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. Declaracién del Contratista Interventor bajo gravedad de juramento, sobre el
cumplimientoy pago de sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Sociallntegral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones
sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que
participd en el desarrollo delContrato de Interventoria, durante su plazo de ejecucion,
estableciendo una correcta relacidonentre el monto cancelado y las sumas que debieron
haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidn el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Interventor o,
en sudefecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para
poner fin alas divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el
contrato de interventoria con el Contratante continua vigente la relacidn laboral entre el

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Contratista Interventor y su personal, esta situacién debera declararla expresamente el
Contratistalnterventor y comunicarla al Contratante; en estos casos no serd necesario
aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el pazy
salvo en el queconste que el Contratista Interventor pagd las acreencias laborales
causadas durante el tiempo de ejecucién del Contrato con el Contratante.

12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista
Interventor atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que
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estime pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar
la correcta y oportuna ejecucién del objeto contratado.

13. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera
llevar y registrar su contabilidad de la ejecucidon del contrato bien sea por centro de costos
o de manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucién y
aplicacion de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de
buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195
de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

En ejercicio de su autonomia el Contratista Interventor propendera siempre por el
didlogo, el respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia
constitucional, legaly de normativa internacional.

En todo caso, el Contratista Interventor documentara todos los eventos de anormalidad
gue se presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su
autonomia, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de
sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no
pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y
documentos (escritos,medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes,
boletines, correos electrdnicos, etc.) entre otros; que permitan registrar todos los hechos
sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del Contrato, seran
denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de confidencial. En
consecuencia, el Contratista interventor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informaciéon en cualquier
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes
0 a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.
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Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
Articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

La obligacion de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ninguin tipo de
derecho o autorizacién en relacidn con la informacion de la Fiduciaria o de ENTerritorio o
de terceros.

El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacidn confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o
electrdnico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

2. También tendrd el caracter de confidencial, la siguiente informacién:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracién y
ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucidon de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma

b) La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara

i también con respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier
§‘ nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacién,

planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasion de la
ejecucién del presente Contrato.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacidn relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del Contratante, del

Fideicomitente o de terceros con quienestengan relaciones comerciales, con ocasién de la
ejecucién del presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara
también conrespecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier
nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificacionessobre programas de software, modelos de operacién,
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planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el
Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con
ocasion de la ejecucién del presente Contrato.

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningun tipo de
derecho o autorizacion en relacidon con la informacion del Contratante o del
Fideicomitente o de terceros.

La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del
presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacién a
terceros o incluso a personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con
la ejecucion del Contrato de Interventoria, debera contar con la previa autorizaciéon
escrita del Contratante, previa instrucciondel Fideicomitente.

La obligacién de confidencialidad no se aplicard a aquella informacién que:

Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de

mantenerla confidencialidad, o

Cuando el Contratante o el Contratista Interventor deba hacer entrega de la
informacidnclasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o
judicial.

El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas
vinculados parala ejecucion del Contrato de Interventoria, la presente Cldusula de
Confidencialidad. Sin perjuiciode todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podra
exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacidn confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o
electronico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan
acceso a la informacion confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién,
utilizacidn, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacién subsista
bien manejaday protegida.

10.El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de

ingenieriasocial y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a
informacidn del Contratante.

11. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas
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interventoria. las partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrd dar lugar a
la terminacién anticipada del contrato de interventoria, la indemnizacién de perjuicios
correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido
en la Legislacidn Colombiana.

12.El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar,
emplear, publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma
diferente a la autorizadaen esta cldusula.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventoria acepta
lascondiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes, ningtin funcionario,

agenteo dependiente de una u otra parte podrad utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de

cualquierade las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier
g otra indole diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacidon expresa y
escritapor parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden
llegara tener acceso a informacion de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del
HabeasData establecido en el articulo 15 de la Constitucién Politica. Por consiguiente, las partes se
obligan a manipular esta informacién de cardacter privado o reservado con sujecién a las normas y
disposicionesconstitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida
yentregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos
privados,durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afos siguientes a su vencimiento, en los
términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes,
salvo en lo que se refiere a la Informacidn Confidencial que constituya un secreto comercial respecto
del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley,

continuara en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entenderd por datos privados aquellos que
se definan comotales en las disposicionesconstitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones
realizadas al respecto por la jurisprudenciaemitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona
gue vaya a participar o a intervenir en el contrato como receptor efectivo de informacién catalogada
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como confidencial, la conservard y mantendra de manera estrictamente confidencial y no revelard
a terceros todas las informaciones y datos suministrados en la ejecucion del presente contrato de
interventoria.

Se excluye de la anterior disposicion toda informacién que corresponda a procesamientos de datos
enbruto que provengan de informacién recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones
en si no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada
sin requerir autorizacién de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Interventor

asume la obligacién de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacion
confidencialen su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que
con ocasién de la ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por
obtencidn ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier
otro derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de
esta a la otra parte previa autorizacidn expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente
autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad
industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente
responsable si ello ocurre.
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La violacidn de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podra utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor
del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autdnomo podra
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecuciéon del Contrato, y hasta la liquidaciéon definitiva del Contrato. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios
o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta
podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el
CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta clausula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XVII. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato de Interventoria, el
Contratista Interventor deberd constituir una garantia, la cual debe consistir en una pdliza de seguro
expida por una compafiia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la
Superintendencia Financiera, asimismo, debera corresponder a la péliza de cumplimiento a favor
de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDEICOMISOS PATRIMONIO
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AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3, que ampare
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoria, la cual consiste en
una pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacion. Esta
debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn de este y seis
(6) meses mas. En todocaso el plazo de la pdliza se deberd extender de ser mayor el
tiempo de liquidacién.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor total del Contrato vigente por tres (3) afos a partir del acta de recibo y entrega
final.

c¢) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia
igual al plazo de ejecucion de este y TRES (3) aflos mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SALARIOS MiNIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y
una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.

Como amparo auténomo y en péliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para
cubrir los dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause
a terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado
Dafio emergente y lucro cesante Sin sublimite

Dan tri ial .
anos pa r!mon!a ==Y Sin sublimite
extrapatrimoniales

Contratista y subcontratista Sin sublimite
Responszabilidad civil patronal Sin sublimite
Vehiculos propios y no propios Sin sublimite

Responsabilidad civil por gastos Sin sublimite

meédicos
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Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el
plazo de ejecucién, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido
cualquier siniestro el Contratista Interventor esta obligado a restablecer la cobertura completa. De
la vigencia de este amparo se dejara constancia en el acta de liquidacién.

El mdximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificacidn de las
condiciones generales de la misma: Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la
poliza por el siguiente texto

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo
a la garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato
amparado por la presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende
incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la cardatula de la pdliza.

De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de
un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cldusula penal de apremio y cldusula
penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:

¢ Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el
10% del valor total del mismo.

¢ Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto
con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato de Interventoria. No es de recibo la certificacion de No
expiracioén por falta de pago.
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NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la
FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio
de la ejecucién del Contrato de Interventoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna
a favor del Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - E| Contratista esta obligado
a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de consultoria la suficiencia de las
garantias otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectie el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las
garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacion contractual
(Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista consultor o su no adicién o prérroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podrd dar inicio al
procedimiento establecido en el presente contrato o procedera con la terminacién anticipada del
Contrato por incumplimiento por partedel Contratista.

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediatode su monto, serd de cargo exclusivo del Contratista consultor.

CLAUSULA XVIII. CLAUSULA PENAL DE APREMIOS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacién y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Interventor, respecto de la ejecucidn de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccion del Comité Fiduciario,
podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Interventor durante la vigencia del
contrato de interventoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de
las actividades o por la inejecucién o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoria, sin exceder el
10%del valor total del mismo.

Para efectos de la aplicacién de la cldusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificara el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Interventor, de
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acuerdo con lo sefalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demas documentos que
hacenparte éste.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE
APREMIO:

En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicard por escrito al Contratista Interventor con copia
al supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones
y fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Interventor.

Comunicado el Contratista Interventor, éste contara con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citard a mesa de trabajo al Contratista
Interventor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicaciéon del Contratista
Interventor y con el andlisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con
el Contratante otorgardn al Contratista Interventor un plazo de cura para sanear y superar la
inejecuciono retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en cuenta la
dimensién del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura sera de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio
§‘ siempre y cuando se subsane la situacion. El plazo de cura se contara desde el dia en que el Supervisor
Técnico comunique por escrito via correo o electréonicamente al Contratista Interventor.

Si el contratista Interventor sanea y supera la inejecucién o retardo en el cumplimiento del contrato
en el plazo de cura, conforme a la comunicacion del contratante que se basara en el informe del
supervisor técnico, no se hara efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucién de actividades por parte del Contratista
Interventor, el supervisor técnico realizard un informe soportado en las actividades, productos,
informes, obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Interventor, justificando
el presunto incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocard al
comité fiduciariopara que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las
garantias y pdlizasque respaldan la ejecucién del presente contrato. Lo anterior constard en el acta
del comité fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccidon del comité fiduciario, el Contratante
dardaviso de siniestro a la compafiia de seguros y radicara la reclamacién ante la compafiia de

seguros, enlos términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que
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la compafiia de seguros no objete la reclamacidn dentro del plazo legal, se radicard la respectiva
solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastard con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. El
Contratanteen su calidad de vocera del patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial
de la clausula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que
haya lugar, en contra del Contratista Interventor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento de lapdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de
contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizara el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacién presentada y mantendrd permanentemente informado al

Fideicomitente de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacidn y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de
inejecucidono incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el
informe soportado,con el cual FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para
que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la cldusula penal pecuniaria, lo cual debera
constar en acta.

En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
AutédnomoProyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccion del comité fiduciario podra
hacer efectivala cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del
contrato. La tasacién de la Cldusula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la inejecucidon o del incumplimiento. La exigencia de esta pena
pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a
FIDUPREVISORA en su calidadde vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es ébice
para demandar ante del juez del Contrato, la indemnizacidn integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la cladusula penal.
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El pago o deduccidén de la Clausula Penal no exonerard al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacidn y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacién de la Cldusula Penal, de conformidad con la normativa vigente,
el Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del

Contratista o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante
entidades

publicas con régimen privado de contratacidn o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizara el seguimiento a que
haya lugar ante La compaiia de seguros, respecto de la reclamacién presentada y mantendra
permanentemente informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Interventor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596
del Cédigo Civil.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspension total o parcial de las
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obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1. EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o
parcial del Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito
sobre tal situacidn, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara en relacién
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de
suspensidn del Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendra derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE,
pago alguno o indemnizacién por ningln concepto.
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CLAUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato de consultoria corresponde a aquellos recursos
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El Contratista consultor podrd subcontratar la ejecucion de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso
quela celebracién del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista consultor.

Para el efecto debera solicitar aprobacién al supervisor técnico. Dicha autorizacion debe ser previa,
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos.
El Contratista consultor no podra modificar la autorizacion otorgada. La subcontratacién no
autorizadano sera oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista consultor, ni
por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad
al Contratista consultor, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el
,‘ Contratante, ni con el Fideicomitente.

En los casos de autorizacion, el Contratista consultor debera terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucion de las actividades
nosatisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista consultor debera adelantar
todasas acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo
del contrato.

CLAUSULA XXIII. CESION

El Contratista no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacidn
expresa y escritadel Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el
concepto del Supervisor Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesion, el cesionario deberd contener iguales o
mejores condiciones de las que fue objeto de evaluacion el Contratista Inicial
(cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion
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del Contratante y concepto del supervisor técnico, los derechos econémicos
derivados de este Contrato de Interventoria. La cesién no afectard, limitara ni
eliminard los derechos y facultades del Contratante conforme al Contrato de
Interventoria.

Para llevar a cabo la cesién de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd
enviar al Contratante una comunicacién en la cual exprese los motivos que
sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dard traslado de la comunicacién recibida al supervisor técnico del
contrato.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual
deberd constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del comité
fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruira a la
entidad contratante la elaboracién del documento de cesidn del contrato. En
estainstruccion se deberdindicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato
de Interventoria y el valor de la contratacion.

V. Se procederda con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicién del
tramite deexpedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado
en el presente contrato.

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién
de la ejecucidondel Contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las
actividades y gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoria tenga requisitos previos para el
inicio de ejecucion, es decir, personal minimo requerido, garantias o el
cumplimiento de alguna obligacidn, se debera realizar la solicitud al contratista
cesionario para que cumpla con estosrequisitos antes de la firma del Acta de
Inicio de la cesion

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

EI CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio
o demora en la ejecucidn del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o
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caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este
hecho a la otra parte, sefalando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del
contrato que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes,
como causal de suspension al ser comprobada como Causa Extraia. Esta misma situacién aplicara
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar:

(i)Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraia.

Durante la vigencia de la suspensiéon, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para
que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correrdn por cuenta y riesgo del Contratista.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucidn de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracidn, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del contratante: El contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacion escrita dirigida
al Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensién parcial o total del Contrato, el
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Contratista tendrd unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el
momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrd lugar al
reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancidn, penalizacion, ni al pago de
indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberd obtener para el efecto, la aprobacidn previa
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorizacién no tendra derecho a ninglin pago por la ejecucion
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el
CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato, en la cldusula XXI, se procedera con la suspension del mismo.

Reanudaciéon: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la
reanudacion del Contrato, el CONTRATISTA deberd continuar su ejecucion conforme a lo pactado
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pélizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea
el menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberdn contar con autorizacién previa y por
escrito del FIDEICOMITENTE.

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

2. Por lo dispuesto en la Cldusula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

3. Porlas demas causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVIL. TERMINACION ANTICIPADA
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En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracidn
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por decision unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4. Cuando la situacion de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
probar que se trata de una fuerza mayor.

5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.

6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7. Por la extinciéon del Patrimonio Auténomo de creacidon legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8. Porlano prestacidon del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9. Por fuerza mayor o caso fortuito.

10. Por cumplimiento del objeto contractual.

11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona
juridica del CONTRATISTA.

12. Porincumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta
y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por
impuestos

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacion necesaria para sustentar la celebracion del CONTRATO, para
lo cual se surtira el siguiente procedimiento:

a) Se notificarda al CONTRATISTA de la situacidn descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccidn.
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b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizard los argumentos por
aquel presentados y aceptard o rechazard sus argumentos, esto depende del
analisis que realice el drea juridica del CONTRATANTE para tal fin.

¢) Encaso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrd seguir ejecutando el
CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacién de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrénica y envio formal del documento de terminacidn para revision
y suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual
estara suscrita por el representante del CONTRATANTE vy el representante del FIDEICOMITENTE
como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccidon por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO, previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacion deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del
contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

iii. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcién de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccién.

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
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supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcidn de la
misma por parte del Contratista.

V. Por dltimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que
expidio las garantias del contrato.

Vi. De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procederd con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacidn definidos:

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL Se agotara el siguiente proceso
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del
vencimiento del término de duracién pactado, a continuacidn, se describe el procedimiento a seguir:

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacidn anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se suspende,
o, si contintia mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

ii.  Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcién de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento acd descrito y la ejecucion contractual continuara normalmente.

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacidn anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.
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CLAUSULA XXVIII. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hara mediante
Otrosi, previo aval del supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar
la respectiva actualizacion a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del
presente Contrato.

CLAUSULA XXIX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE,
por lo tanto, se excluye todo tipo de relacidn laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumird integramente la
g‘ responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Elpersonal
" gue emplee el Contratista para la ejecucién del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con el Contratante, ni con el
Fideicomitente.

CLAUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcidn, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del Contrato,
se buscara una solucion directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias calendarios
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siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes
podrd acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIL. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion de este.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira:

i) la ampliacién o extensidon de la garantia exigida en el Contrato, que avalard las
obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion del
presente Contrato;

j)  Certificacidon vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension
durante el periodo de ejecucion del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago,
tanto para el personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestacién de
servicios, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion;

PARAGRAFO SEGUNDO. Para la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de consultoria el
Contratista Consultor debera anexar el Informe final aprobado por la interventoria y visto bueno
del supervisor técnico del contrato.

CLAUSULA XXXIII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Interventor deberda cumplir en todo momento con los estdndares ambientales de
cualquieractividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas
aplicables.

El Contratista interventor sera responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, sera
responsable de suministrar todos los elementos de proteccidn personal (si aplica), requeridos para
la ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.
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CLAUSULA XXXIV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un plan de
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar
la estructura de la documentacidn utilizada en tal sistema. Para la definicidn del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente contrato, el Contratista deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus
ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.
CLAUSULA XXXV. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato
de interventoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a
practicar lasretenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los
Articulos 1714 y siguientes del Cddigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente,
documentos de la licitacidn privada abierta, asi como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las
comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las
garantias constituidas y demdas documentos que durante su ejecucidn se produzcan por EL
CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd en la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVIII. PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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Con ocasién a la suscripcién del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucidn, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podrd suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relacidn. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacidon personal, las autorizaciones, avisos y demas
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacidon personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacién, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacidén personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacién como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas
medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién
personal involucre el eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el
CONTRATISTA.

¢. Al momento de finalizar la relacidon contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucién al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto,
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por instruccidon expresa del CONTRATANTE, procederad a eliminar cualquier copia o respaldo de
la informacion fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idoneas para
tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacién.

d. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasidn a la ejecucidn del presente contrato, cumplira con la obligacion
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EL CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva
realizaciéon de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de tratamiento de datos personales.

e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucidn del
presente contrato:

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccidon: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucién
del presente contrato, deberad dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a
cualquiera de los canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto
de tratamiento con ocasidn del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
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la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

h. El CONTRATISTA en su condicidon de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que se
requiera para la ejecucién del presente contrato.

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion
de datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

j- El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la
presente cldusula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultard a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento
de esta clausula le haya generado.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econédmico
y condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacion.

CLAUSULA XXXIX. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacidn se indica.

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccion: XXxXxXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111
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CLAUSULA XL. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada
con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, en caso de que la relacion contractual subsista, la documentacion
e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la
entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demds documentos e informacion que
el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLI. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcioén del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ XO0000XXXXXXXXXXXXXXX
Vicepresidente de  Negocios Fiduciarios y Representante Legal

Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
actuando Unica y exclusivamente como vocera y

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS
Elaboré: Maria Camila Garcia Biagi - Abogada Obras por
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